空间报价产品需求说明书

功能需求与验收标准

CRM / PIMS 系统协同 · 功能需求说明

待办中心 · 项目档案 · 项目报价总览 · 客户线上报价总览 · 企业微信通知

内容导航

01 产品目标与功能范围

02 业务链路、角色与状态

03 待办中心

04 项目报价总览

05 客户线上报价总览

06 企业微信通知

07 系统衔接、异常与验收

08 业务规则汇总

以客户需求为起点，关联设计、项目、商机、报价与订单；各业务入口的办理结果同步更新待办。

01 产品目标与功能范围

版本 V1.51，2026年10月15日。本需求覆盖待办中心、项目总览与档案、项目和商机过程管理、商机分配与报价、项目报价总览、客户线上报价清单、GDS 设计协作、费用订单及企业微信通知。各入口以统一业务标识衔接，按角色权限办理并记录结果。

模块	功能重点
待办中心	角色分类、业务查询、权限、办理、编辑重提、期望时间、催办和附件。
项目总览与项目档案	项目资料、空间、附件、评分等级、SCRM 字段核对、真实性评估和智能总结。
项目与商机过程管理	当前状态、停留时间、关联待办、金额统计和阶段视图。
商机分配及报价	产品或设计分配、承接审批、唯一报价、提交发布、加单及费用订单。
项目报价总览	项目内产品与设计报价汇集、空间品类筛选、金额占比、价格配置、历史及客户链接。
客户线上报价总览	授权清单、空间品类筛选、图片、多语言、手机浏览、直接确认及历史。
GDS 及企业微信	设计任务双向处理，事件通知、定向接收、业务定位和结果记录。

业务主线：运营建立客户 → PM 创建项目及项目待办 → 区域内、跨区域或设计服务分配 → 确认或审批 → 商机及报价待办 → 报价保存、提交与两端发布 → 客户可选确认 → 负责人确认报价、提交 ERP 并完成报价待办。设计商机承接后同时生成设计待办，GDS 设计交付及 PM 审核与报价并行。

02 业务链路、角色与状态


业务流程图

A. 统一项目与商机办理




同一项目可同时分配产品和设计商机，各自承接及报价，设计交付独立推进。

B. 商机报价、客户确认与 ERP



每个商机一张报价，工作保存、提交发布、客户确认和负责人确认分别记录。

C. 项目空间与报价版本



PM 统一维护空间；新旧产品商机使用同一当前标准，历史及冻结订单保留原版本。

D. 产品与设计商机加单




已承接商机可在各阶段加单；原单及每次加单分别报价、确认与计款。

E. 设计商机：设计交付与费用报价并行



设计师主管承接后同时生成设计与报价待办。两条线没有先后完成顺序；各自保存状态、版本和通知。

F. 费用订单及委派办理



费用订单与商机报价分别管理。经办人可确认创建，或填写原因驳回；发起人编辑原待办重提。

环节	业务动作与结果
客户与项目	客户关联项目，创建成功产生 PM 项目待办及档案。
统一分配	区域内、跨区域、设计服务可在同一项目分别办理。
产品商机	区域内 SM 承接或跨区域审批通过后产生商机及报价待办。
设计商机	设计师主管承接后产生商机、设计待办及报价待办。
设计交付	GDS 成果回传产生 PM 设计确认，PM 同步完成或驳回重提。
报价办理	每个商机唯一报价；保存工作稿，提交发布两端清单和历史。
两类确认	客户确认记录反馈；负责人确认报价完成任务并提交 ERP。
后续执行	实际回执、实收及履行分别记录；产品达到门槛后手动备货。
加单与费用	加单具有独立商机及报价，费用订单具有独立金额、来源和任务。

FLOW01 独立需求与重复操作

一位客户可产生多条需求、多个设计待办和不同项目。分别记录每条需求关联的设计待办、项目、商机和报价；同一客户的不同需求不能合并为同一条流程。重复点击、重试同一次提交必须返回同一业务结果，不生成重复项目、待办、商机或订单。

角色	本期权限
客户负责人	维护客户资料，创建关联项目并查看项目办理结果。
设计师	确认项目设计资料；确认或驳回指派的设计商机；创建、提交设计费用报价并确认报价。
PM	维护项目资料及空间、分配三类商机，核对设计成果并同步或驳回；查看报价总览、客户确认与任务完成。
SM	确认区域内商机；处理自己的报价及报价待办；在 PIMS 提交空间报价。
总经办	处理跨区域审批，核对原因、方案经理及附件，记录通过或驳回并通知原发起人。
主管	按组织范围了解本人及下属过程；查看权不自动等于代办操作权。
客户	只查看授权项目的已提交对客数据、图片及允许导出的清单，确认授权范围内的品类报价。

FLOW02 状态统一

每个待办展示自己的处理状态；需求与商机展示最新关联环节的状态。有待处理的关联事项时显示待处理；无待处理且存在驳回时显示已驳回；全部关联事项完成后显示已处理。报价状态、客户确认状态和 ERP 状态分别展示，不用其中一个状态替代其他结果。

动作	报价内容与状态	待办结果
保存报价单	编辑内容已保存；总览继续展示最近提交版本。	报价待办保持待处理。
提交报价	发布本次报价，两端总览及历史更新，状态已报价。	保持待处理，等待负责人确认报价。
客户直接确认	最新发布版本状态已确认；保留客户确认记录。	不完成报价待办，不自动传输 ERP。
负责人确认报价	传输当前已报价或已确认版本至 ERP。	完成该商机、报价单关联的报价待办。
修改项目空间	受影响可编辑报价已保存、待更新。	恢复关联报价待办；记录本次变更和任务处理结果。

FLOW03 驳回后的跟进

待办驳回须填写原因，并通知原发起人。原发起人在我发起或关联业务任务中打开原记录，按 TODO06 编辑并重提。成功后同一待办恢复待处理，通知当前负责人，历次申请、驳回、提交和办理记录分别留存。设计确认被驳回时由原提交设计师修改并重提。

FLOW04 流程选项与处理状态

每个项目、正常商机和加单通过稳定业务标识关联自己的申请、报价、客户确认、ERP 请求及办理记录。过程展示读取当前状态，历史详情展示当次实际结果。一个业务环节成功后只推进精确关联任务；各商机和加单分别跟踪。

03 待办中心

3.1 待办中心通用规则

TODO01 布局、命名与筛选

待办中心按角色管理项目待办、设计待办、设计确认待办、确认商机待办、跨区域审批、报价待办及费用订单待办。分类服务于查询，操作权限按当前用户、业务归属及任务状态校验。

关系筛选提供全部、我负责、我发起，支持项目号、BU 商机号、客户及业务关键词查询，以及任务类型、状态、人员和停留时间筛选。默认按本轮到达时间倒序；用户主动选择的排序在筛选和常规刷新后保持。待处理卡片以待处理状态进入关联任务范围。

类型	办理结果
项目待办	PM 编辑项目或分配商机；下游邀请或审批成功保存后自动完成。
设计待办	GDS 有效完成回传后保存成果并生成 PM 设计确认待办。
设计确认待办	PM 核对并同步项目完成，驳回由原设计师编辑重提。
确认商机待办	产品承接产生商机及报价任务；设计承接另生成设计任务。

类型	办理结果
跨区域审批待办	总经办核对原因、区域外 SM 及附件，通过产生商机及报价任务。
报价待办	负责人创建、提交并确认当前有效报价后完成。
费用订单待办	经办人填写金额及适用资料，成功创建费用订单及 ERP 请求后完成。

TODO02 列表与客户信息

待办卡片展示任务名称、品类或设计服务、加单及报价状态标签，以及项目、商机、客户、当前负责人、发起人、到达时间、期望完成时间和停留时长。标签位于任务名称右侧。

项目或商机入口以稳定关系动态查询任务，后续生成的承接、报价及设计审核任务自动进入同一范围。单项目或商机可显示业务号，批量范围以范围说明展示。新的业务导航替换上次关联范围，用户手动搜索按本次查询执行。

TODO03 办理体验与权限

待办卡片直接展示当前用户可用的办理、编辑及查看操作。待办办理与申请编辑在右侧抽屉中进行，展示对应环节的业务信息；关闭后保留列表筛选与位置，有未保存内容时按统一离开确认规则处理。查看和办理权限按当前组织权限与待办归属分别校验；有查看权限不等于可代替负责人办理。发起人编辑原申请与负责人办理待办分别校验；仅具备驳回功能的待办，在发起人及状态均符合 TODO06 时允许编辑原申请，但不因此获得审批、承接或代办权限。每个操作均按当前身份、业务权限及待办最新状态校验。办理记录保留任务来源及处理历史。 待办是业务通知与办理入口，完成状态以关联业务的成功结果为准。用户从客户、项目、商机或报价等入口完成同一操作后，同步完成对应待办，不要求返回待办中心重复办理。保存报价单、打开页面或操作失败均不计为完成；不同需求、商机及加单批次的待办分别关联，不相互代替。

TODO04 附件体验

业务附件支持选择多文件、拖拽、粘贴图片、进度、失败重试、预览、移除和下载。保留名称、上传人和时间；提交时提示未完成上传，按配置校验文件大小与类型。需求和审批附件不出现在客户报价描述中。

TODO05 负责人变更与待办归属

更换客户、项目或商机负责人时，同步移交其对应业务和未完成待办。负责人变更后，“我负责”筛选、待办负责人显示和办理权限均按新负责人更新。移交原记录，不创建重复商机、报价单或待办；保留任务来源、状态、已填内容、报价与确认结果、本轮到达时间及历史处理记录。

变更对象	同步归属	保留内容
客户负责人	维护客户资料及关联项目，按权限查看相关办理结果。	客户及需求标识、历史发起与处理记录。
项目负责人（PM）	项目及相关未完成的项目待办、项目设计记录按职责移交新 PM；商机中的项目负责人信息同步更新。	项目空间、商机品类、已分配商机及任务来源。
商机负责人（SM）	该项目该品类的全部原始商机、加单商机及报价单统一移交新 SM；相关未完成待办和报价编辑权限同步移交。	原商机与报价单标识、品类、空间范围、提交版本、确认记录和订单关联。

客户、项目和商机负责人的变更分别处理，不自动更换其他业务的负责人。更换客户负责人或 PM 时，设计师保持不变。项目内每个品类始终只有一位当前负责 SM，原始报价与该品类各次加单使用同一负责人。人员离职或业务交接时，通过更换方案经理统一移交，不能只更换某一空间或某一加单的 SM。项目报价总览和客户线上报价总览同步显示新 SM。 项目详情的商机列表提供“修改方案经理”，由具有项目维护及交接权限的人员办理；选择符合品类和区域权限的接收人，保存失败时保留原归属。

更换 SM 时仍须符合该品类及适用区域规则，不因交接产生第二位并行报价人。历史发起人、实际处理人、报价提交人和客户确认人保留原值；已经生成的订单内容和备货状态不因交接变化。新负责人按权限查看历史记录并继续办理未完成事项，客户无需因负责人交接重新确认报价。

TODO06 发起人编辑与重新提交

“编辑待办”仅适用于具备驳回功能的待办类型，并且同时满足当前用户为原发起人、待办状态为待处理或已驳回。符合条件时，入口在待办卡片操作区直接提供。“我发起”便于集中查找，切换关系筛选不改变操作权限。无驳回功能的类型不显示“编辑待办”，也不接受编辑或重新提交；不能仅凭本人发起或历史状态为已驳回开放编辑。已处理待办不提供编辑，非原发起人不能通过此入口修改他人的申请。打开编辑和提交时均校验待办类型的驳回能力、当前身份、原发起人与最新状态；校验失败不更新数据、不发送通知。所有符合条件的编辑表单，主提交按钮统一为“重新提交待办”，待处理和已驳回使用相同文案。

是否支持驳回由待办类型决定，与当前页面是否显示“驳回”按钮无关。已驳回待办符合上述类型、发起人和状态条件时，原发起人仍可编辑。以上限制针对“编辑待办”及其重新提交，不改变客户需求填报、报价编辑等正常办理入口，这些操作继续遵循各自的业务状态和办理权限。

编辑载入原申请内容及附件，沿用该待办类型的必填和业务校验；商机申请还须按 OPP02 / OPP03 重新校验人员资格、当前方案经理及已有申请和原始商机，不因曾被驳回而免除限制；校验原申请时不将自身判为重复。只修改申请信息，不改写负责人已有的审批意见、办理结果或历史记录。提交成功后沿用原待办标识及来源，记录本次提交版本、修改内容、提交人与时间；待处理保持待处理，已驳回恢复待处理并重新交当前负责人办理，历次驳回原因仍可追溯。 重新提交后卡片与流程节点按当前待处理状态展示，原驳回原因保留在历史记录，不把历史驳回当作当前状态。

待处理待办每次有实际修改且提交成功，均重新向当前负责人发送“待办信息已更新”通知；已驳回待办明确重新提交成功，发送“待办已重新提交”通知。已驳回即使沿用原申请内容，也以本次重新提交恢复待处理并通知负责人。只打开编辑、取消、校验失败、保存失败，或待处理内容未变化时不发送新通知。

同一次提交的重复点击或网络重试返回相同版本和结果，不重复发送通知，也不重复创建业务记录。再次修改内容并提交成功，须重新发送通知；已有通知不能作为跳过本次通知的依据。若待办在编辑期间已被办理或修改，提交时须重新核对当前状态和版本，避免覆盖最新处理结果。

待处理及已驳回待办按权限编辑、重新提交；其他状态按其办理结果只读查阅。空间变更恢复的报价待办按 PRJ04 办理。

TODO07 期望完成时间与逾期标记

设计交付与 PM 核对分别记录期望完成时间，未处理且超过期限时标记。历史或自动生成任务尚未设置期限时明确显示未设置，不伪造截止时间。期限不改变设计与报价两条线的独立关系。

TODO08 发起人催办与频率限制

催办仅面向当前待处理且负责人不是发起人本人的待办，由该待办当前发起人操作，并遵循原业务查看权限。项目待办不提供催办。报价待办发起人为关联项目 PM，负责人为该商机当前 SM 或设计师；PM 可以催办本人发起的报价待办。待办发起人、负责人和实际催办人分别保存，不把 SM 报价提交人当成报价待办发起人。

同一条待办滚动 24 小时最多成功催办一次；剩余冷却时间在入口显示，不因换入口、刷新、负责人变更或任务重提而清除历史成功时间。每次提交服务端重新校验身份、权限、待办状态、当前负责人及冷却时间；并发或重复点击只能生成一次有效催办。待办已完成、已驳回、已取消，或负责人为本人时不允许催办。

成功催办向该待办当前负责人发送企业微信通知，内容包含项目、待办类型、实际催办人、期望日期及当前逾期情况，并链接精确关联待办，按 NOTI08 处理。发送失败保留原因并允许重试，不消耗成功催办的 24 小时额度；结果未知先核对原发送结果，不另建同次催办。催办记录保留催办人、接收人、发送时间与结果，不改变待办期限、状态或商机阶段。

3.2 客户项目与设计协作

CUS01 客户与项目建立

运营人员维护客户信息，PM 从客户关联入口或项目管理创建项目。项目表单保存客户关联、基础资料、项目信息、图纸附件、备注及适用物流信息，命名空间选填。创建成功形成项目档案、评分和 PM 项目待办。

PM 通过项目待办或项目详情分配区域内、跨区域或设计服务商机。同一项目可同时存在产品和设计业务；设计商机承接后产生设计及报价待办。

DES01 项目设计确认与资料沉淀

设计商机承接后创建同商机设计待办和报价待办。设计交付与设计费用报价分别办理，可并行推进。设计待办关联项目、商机、设计负责人、客户图纸和备注。

设计师在 GDS 完成设计成果，提交适用的项目类型、规模、图纸附件及 PM 核对期望时间。有效完成回传后，CRM 完成原设计待办并生成 PM 设计确认待办，两边使用同一业务关联。

PM 从设计确认待办进入核对，点击同步到项目信息并保存成功后更新原项目适用资料及附件，重新计算相关评分并完成该审核待办。有问题填写原因驳回，原设计师编辑同一任务重提；各次提交和审核记录独立留存。

DES02 CRM 与 GDS 双向设计待办

CRM 在设计商机承接成功后同步 GDS 设计任务，携带项目、商机、原设计待办、当前设计负责人、附件及备注；期望完成时间按实际设置传递。来源系统、业务标识及版本共同标识同一任务。

GDS 完成回传后，CRM 校验项目、商机、任务、授权处理人及提交版本，原子保存成果、完成原设计待办并创建 PM 审核任务。审核任务同步 GDS；重复回执返回相同结果。

设计确认的编辑、重提、同步和驳回按 DES01 权限执行，结果通知当前处理人并同步另一系统。同步请求、接收结果和业务办理状态分别保存，失败按同一任务及版本重试。

G. CRM 与 GDS 设计协作



两个系统保持精确任务、项目、商机和版本关系，失败与重复回执不产生错误完成或重复任务。

3.3 创建项目、项目总览与档案

项目总览、项目档案、项目评分及等级均属于本期开发内容，与项目待办一并交付。项目总览展示当前项目概况和评分等级，档案提供资料查阅与维护，并承接空间品类、附件、人员及相关业务入口。评分按资料计算，等级按分数及必要条件确定。创建项目时填写的资料直接形成档案及评分结果，后续维护沿用同一项目记录。

PRJ01 创建项目

创建项目采用右侧抽屉，字段分为基础信息、项目信息、物流方式和其他补充信息。基础信息包含关联客户、项目名称、项目国家或地区、PM 及交付等项目人员；项目信息包含项目类型、规模、进展或交货周期、命名空间、现场及图纸附件和备注。

项目空间选填，填写的名称须非空且项目内唯一。表单展示适用必填项完成进度、分区导航和缺项定位；提交时按当前适用字段校验。

创建成功保存项目、客户关联及附件并生成一项 PM 项目待办。同次提交或重试返回同一项目及任务；失败保留输入，项目和任务作为同次事务全部保存或全部回滚。

PRJ02 项目统一空间

项目空间为产品商机及加单共享的统一报价范围。PM 在项目信息维护命名空间，也可在区域内或跨区域分配时带入、编辑并提交回写原项目；每个空间保存稳定标识和当前名称。

产品分配时完整空间必填。设计服务分配展示设计师主管选择，采购空间仅由产品相关入口维护。切换分配类型可继续使用未提交的产品空间输入。

所有产品商机与加单按项目当前完整空间范围及名称校验报价。SM 只在需要采购的空间录入产品，其他空间可保持空产品列表；排列顺序与报价有效性无关。设计服务按服务内容报价。

PRJ03 档案保存与权限

当前 PM 按权限维护项目信息、空间及附件，从项目待办或详情分配不同业务类型的商机。空间调整与分配使用同一标准和保存校验。设计商机交付与报价独立，不能由查看或编辑项目直接完成待办。

PRJ04 报价后的空间调整

从项目信息或分配商机增删、改名空间，保存前展示修改前后范围、受影响商机及品类、可编辑报价、关联待办和客户确认。分配提交时，空间回写与分配待办创建必须一起成功。

受影响可编辑报价转为已保存，两端待更新、当前客户确认失效，恢复精确关联报价待办。通过稳定空间标识保留原产品；删除空间不直接删除产品，由 SM 归置后重提。仅重排不影响确认。

旧提交、旧确认及已备货或后续阶段的报价和实际订单保持不变。过期空间版本拒绝提交，任一步失败回滚项目空间、报价、确认、源项目待办及下游任务。

PRJ05 档案入口与查阅

项目档案展示客户与项目资料、人员、空间、附件、评分等级、商机及订单关联，以及设计交付状态。各入口定位相同项目。

项目状态按关联正常商机的交付和正常完成结果计算；设计状态按设计与对应审核任务计算。项目状态与设计状态分别展示，判定规则如下表。

项目状态	判定及操作
待成交	项目创建后的初始状态。尚无商机进入交付，包括尚未拉商机、待接受及报价阶段。
部分成交	部分关联正常商机进入交付或已正常完成，其他商机尚未进入交付。
全部成交	全部关联正常商机已进入交付或正常完成。已完成的商机仍计为已成交，避免交付结束后状态倒退。
已输单	仅待成交项目可由有维护权限的负责人手动输单，须记录原因；操作不可逆。项目输单不改变各商机输单状态，各商机输单也不自动将项目设为已输单。

PRJ06 档案资料与来源

图纸、附件及备注统一属于项目信息。设计商机承接后带入其设计待办，GDS 成果回传并经 PM 同步后更新同一项目；不同商机设计任务及历史提交保留精确关系。

PRJ07 资料与附件维护

有维护权限的 PM 从项目详情、档案或项目待办的编辑项目入口维护资料、空间及附件。客户专属字段在客户维护入口保存；邀约日期在关联邀约维护入口保存。空间调整按 PRJ04 展示并处理业务影响。

保存记录前后值、修改人、时间和来源，成功后各项目入口读取相同资料；有查看权限的人员可查阅历史，维护权限在提交时再次校验。

PRJ08 档案与业务办理

项目待办是 PM 编辑项目和分配商机的入口。项目均可选择区域内、跨区域或设计服务；成功保存分配下游待办完成源项目待办，编辑项目信息不完成待办。后续可从项目详情继续分配，仍执行资格与重复校验。

PRJ09 项目计分规则

项目评分按下表 11 项累计，总分分母为 200 分。资料采用成功保存的客户、项目、邀约、已承接商机及实际附件。采购品类从已承接产品商机去重统计，设计需求按已承接设计商机及有效设计师计分，附件按项目实际保存记录计分。

同一品类、设计业务或附件组分别只计一次；加单和重复附件按相同业务身份识别。每项记录来源、有效取值、得分及计算时间，创建项目和其他业务提交分别执行其适用必填校验。

计分项目	满分	得分规则	资料来源
客户属性	5	已填写有效客户属性得 5 分；未填写得 0 分。各类客户属性采用相同分值。	关联客户档案，项目中只读。
项目所属国/地区	5	已选择国家/地区得 5 分；未选择得 0 分。	当前项目资料。
项目类型	30	别墅、房地产项目（住宅综合体）得 30 分；公寓/平层、样板房、其他自建房、商住项目、办公空间、商业空间、零售空间及其他类型得 20 分；未选择得 0 分。	项目类型选项。
项目规模	30	0–300㎡、300–500㎡、500–1000㎡均得 10 分；1000–2000㎡得 20 分；2000–3000㎡得 25 分；3000㎡以上得 30 分；未选择得 0 分。	项目规模所选档位。
采购品类数量	30	项目内已承接产品商机的品类去重后，1 个得 10 分，2–3 个得 20 分，4–5 个得 25 分，6 个及以上得 30 分，无有效品类得 0 分；同品类加单只计一次。	项目关联的已承接产品商机，按品类业务标识去重。
项目进展/交货周期	30	毛坯房/即将装修、精装房/装修中（约 1–6 个月交货）得 30 分；旧改/翻新（约 1–6 个月）得 25 分；已封顶/前期规划（约 6–9 个月）得 20 分；建设中/中期项目（约 9–12 个月）得 15 分；规划中/远期项目（约 1 年以上）、其他得 10 分；未选择得 0 分。	项目进展/交货周期选项。
设计需求	20	项目存在至少一个已承接设计商机得 10 分，该设计商机关联有效设计师再得 10 分；本项最高 20 分。	已承接设计商机及其当前有效设计师关联。
设计资料	30	已成功上传并保存关联本项目的客户图纸附件得 10 分，设计图纸得 20 分；两组累加，每组计一次，最高 30 分。	当前项目实际附件记录及保存结果。
预计到店时间	10	关联邀约记录中已有预计到店日期，得 10 分；无日期得 0 分。项目表单只读显示，不以手工填写项目备注代替邀约日期。	关联客户的邀约到店记录。
SCRM 回复效率	5	本期固定计 0 分，保留该项 5 分权重，总分分母仍为 200 分。	本期无计分数据来源，不据聊天内容自行推算。
物流方式	5	FOB、CIF、DPU、DDP 得 5 分；内贸、其他或未选择得 0 分。	当前项目物流方式。

PRJ10 项目等级判定

等级规则如下表。满足 A 级须同时达到分数、项目类型、规模、至少两个已承接产品品类、九个月内交货周期及有效附件条件；分数达标但附加条件不足时列明差异。

A 级的九个月内交货周期包括已封顶或前期规划、毛坯房或即将装修、精装房或装修中、旧改或翻新。有效资料须为项目已成功保存的客户图纸附件或设计图纸。

计算示例：客户属性 5、国家 5、别墅 30、1000–2000㎡ 20、两个已承接产品品类 20、6–9 个月交货 20、已承接设计商机及有效设计师 20、客户图纸附件与设计图纸 30、预计到店 0、SCRM 0、DDP 5，合计 155 分，附加条件齐全为 A。产品品类只有一个时合计 145 分，因品类条件不足为 B。

等级	分数及条件
A	总分达到 140 分，且已填写项目类型和规模、采购品类至少 2 个、交货周期在 9 个月内，并有参与当前计分的客户图纸/附件或设计图纸。所有条件均须满足。
B	总分达到 100 分但不足 140 分；或总分达到 140 分，但未满足 A 级的全部条件。
C	总分达到 60 分但不足 100 分。
D	总分不足 60 分。

PRJ11 评分展示、重算与待办联动

创建项目时以资料填写进度引导录入，不展示评分与等级预览；保存成功后，系统按 PRJ09、PRJ10 计算并记录正式结果。已有项目档案的编辑入口保留评分预览，未保存的预览不作为正式评分。项目总览和档案的计分明细列出各项取值、得分和满分；等级说明同时显示分数要求和 A 级必要条件。总分已达到 140 分但仍为 B 级时，逐项列出未满足条件。

项目总览、项目档案、项目列表、商机详情及关联待办中的项目等级，统一读取当前已保存的计算结果。有项目查看权限的人员可查看评分明细和依据；只有具备对应资料维护权限的人员可以修改评分来源，任何入口均不允许直接填写总分或等级。客户属性和邀约日期分别在有权限的客户、邀约维护入口修改，不在项目评分明细中改写。

资料变化	评分处理	对待办及报价的影响
首次创建项目	保存资料并计算正式总分和等级；保存失败不留下独立评分结果。	按 PRJ03 生成 PM 项目待办；设计商机承接后生成其设计待办。
编辑项目计分资料并保存	按保存后的项目资料、已承接商机及实际附件等来源重新计分；符合条件时升档，不再符合条件时降档。	仅评分变化不重开、完成、驳回或取消待办。空间结构变化另按 PRJ04 处理。
产品或设计商机承接、设计师关系变化	按已承接产品品类去重、设计商机及其有效设计师重新计分，保留来源与前后结果。	评分更新不替代商机承接及待办的实际处理。
客户属性或邀约日期更新	使用已保存或已有效返回的关联资料重新计算对应项目分数和等级，保留结果来源。	不重建项目、商机和待办，不改写原审批结果。
编辑后取消，或保存失败	保留原资料、总分及等级。	不改变任何待办、报价或客户确认状态。

资料变化	评分处理	对待办及报价的影响
仅调整空间名称、顺序或人员	计分取值未变化时，评分和等级保持不变。	空间改名、排序及负责人交接仍分别按 PRJ04、TODO05 处理。

保存后的评分记录包含项目、各计分项取值和得分、总分、等级、计算时间及触发来源；人工修改保留修改人和前后内容，外部资料更新保留数据来源及时间。当前页面显示最新已保存评分；历史变更记录保留当时的结果和依据，不以当前等级覆盖过去办理记录。

评分与等级为项目情况的参考信息，不等同于待办处理状态、报价金额、客户确认状态或审批结论。SM 或总经办查看评分后，仍须按当前待办权限执行确认、审批或驳回。重新计分本身不发送新的办理任务，也不撤销已有商机、报价、客户确认或订单。

PRJ12 SCRM 字段核对

项目档案提供 SCRM 字段核对。用户获取或刷新当前项目关联的会话后，系统提取与项目有关的信息，与已保存的客户及项目资料逐项对照。获取范围由关联客户、项目及会话时间范围确定，页面显示本次范围和更新时间。同一客户有多个项目时，只使用能够明确对应当前项目的内容；无法判断所属项目的内容列为待核实，不直接作为当前项目资料。

核对内容	处理规则
核对字段	包括客户属性、项目国家/地区、项目类型、项目规模、采购品类、交货周期、预计到店时间及物流方式。仅核对来源中明确出现的字段；客户没有提及的内容显示未提及，不补写取值。
逐项对照	每项显示档案当前值、会话提取值和核对结果。结果分为一致、存在差异、待核实；缺少记录、表达不明确、多个来源互相矛盾时为待核实。不同表述可统一单位或对应现有选项，但必须保留客户原文供核对。
来源证据	提取值附来源渠道、会话对象、消息时间、相关原文及获取时间，并提供查看原始记录的入口。多个相关来源分别保留，不能只显示结论。原记录已不可访问时显示原因，不将缺失证据视为一致。
人工选择	有对应资料维护权限的用户可逐项选择采纳或不采纳，并记录处理说明。采纳内容先进入待保存修改，用户核对后提交保存；不采纳只记录本次处理决定，不修改原资料。未处理项继续保留，获取或刷新不自动覆盖档案。
特殊字段	客户属性通过客户入口维护，预计到店通过关联邀约维护；项目空间由 PM 在项目信息或产品分配维护，采购品类来自产品商机。证据采纳按相应字段权限和保存规则执行。
保存与追溯	保存时执行对应资料的必填、选项、权限及业务校验。保留原值、新值、处理人、处理时间和来源证据；成功后更新项目档案，并按 PRJ11 重新计算受影响的评分及等级。取消或保存失败时保持原资料及评分。

拟采纳内容涉及空间、品类或计分附件时，保存前展示修改前后内容、受影响的品类及报价待办，提示相应处理结果。空间及品类保存复用 PRJ02、PRJ04，附件保存复用 PRJ07；不因获取或采纳候选值而立即改变报价、确认或订单。会话中的附件须由有权限的用户确认归档，并在上传成功、校验通过且保存后计入项目资料；消息中提到已有图纸，不视为图纸已归档。

项目资料查看权限与 SCRM 会话权限分别校验。用户只能获取、查看和采纳其有权访问的内容，直接打开原始记录也必须校验权限。涉及其他客户、其他项目或无权查看的会话不得进入本次结果。资料在核对期间已被其他人修改时，保存前展示最新值与拟采纳值，由用户重新核对，避免覆盖他人的修改。

获取中显示处理状态；获取失败、关联会话为空或部分来源不可用时说明具体情况并允许重新获取。失败不能覆盖此前成功的核对结果，已有结果保留原获取时间。档案或会话更新后提示重新核对，历史采纳及不采纳记录保留，但不直接替代新内容的处理结果。

PRJ13 项目真实性评估

项目真实性评估与项目计分分别展示。项目计分按 PRJ09 衡量项目资料及业务条件，真实性评估展示档案与 SCRM 证据是否相符、哪些事项仍需确认。字段一致不代表项目已被证实真实；存在差异也不直接判定客户信息虚假。

评估内容	展示与处理
核对范围	列明参与核对的字段、来源、会话时间范围及评估时间。证据不足时显示待核实，并列出待补充事项。
核对结果	分别汇总一致、存在差异、待核实的项目，并保留每项对应的档案值及来源证据。结果以事项和数量展示，不展示项目真实概率。
差异跟进	PM 可记录核实说明和补充证据，将事项标记为待核实或已核实；已核实项须保留处理人、时间及依据。修改处理标记不自动修改档案值，需按 PRJ12 采纳并保存资料。
结果更新	新增会话、档案资料变化或重新获取后，对受影响字段重新核对。保留此前核实记录及所依据的资料；出现新的矛盾信息时，展示新差异供再次核实，不沿用旧结论覆盖新证据。

有项目查看权限且有对应来源访问权限的用户可查阅评估及证据；核实说明和资料修改仅向有相应维护权限的用户开放。核对结果和人工核实结论不直接增加或扣减项目分数，也不自动通过、驳回或结束待办。只有实际保存的计分资料发生变化时，才按 PRJ09、PRJ11 重新计算。

PRJ14 项目智能总结

项目档案提供生成和刷新智能总结的入口。总结依据当前项目已保存的资料、关联客户资料，以及本次有权使用的 SCRM 会话生成；显示资料范围、会话时间范围和生成时间。不得使用其他客户或无法确定所属项目的内容补充结论。

总结包括客户背景、本次采购需求、项目类型与规模、空间及品类、交期和到店安排、设计与可报价资料情况、客户关注点，以及已确认事项、资料差异和待核实事项。只展示有来源支持的内容；资料未提供时明确说明。重要结论可查看对应档案字段或会话证据，客户原话、已保存资料与归纳说明应能区分。

生成内容供内部查阅和跟进参考，不自动修改客户、项目或报价资料，不代替人工核实、待办办理或商机审批。需采用其中的字段时，通过 PRJ12 或对应资料维护入口确认并保存。总结、真实性评估和内部会话证据不随报价自动发布到客户线上报价总览。

档案或关联会话更新后提示总结需要刷新；刷新前保留原内容及其生成时间。生成中显示处理状态，失败时保留上一次成功结果并允许重试，首次失败不展示空白的成功结果。资料不足时只总结已掌握的信息，明确列出缺失项，不虚构客户承诺、采购计划或项目结论。

PRJ15 项目及商机过程管理

项目列表和详情提供商机进度入口。进度以阶段分列，展示待接受、洽谈中、报价中、待下单、交付中、已完成、已拒绝及已输单记录；前置邀请与正常商机使用相同业务命名规则。

卡片展示品类、当前负责人、商机金额、成单金额、实收、当前状态停留及关联待办，加单显示来源。支持品类筛选、统计卡片筛选、各列独立滚动与横向拖动，筛选栏在向下浏览时保持可见。

项目管理的过程统计为项目数、非设计、设计类、待处理待办、待拉商机及停留超十天；金额按最终筛选项目汇总。设计相关分类按实际设计商机或设计任务识别。设计交付或审核有未完成项为设计中，相关任务全部完成为已设计；没有设计任务时设计状态为空。

3.4 项目待办与商机分配

OPP01 分配界面

PM 从项目待办或项目详情进入统一分配抽屉，分配类型必选，默认区域内分配，选项包括区域内分配、跨区域申请、设计服务。

区域内候选 SM 匹配项目区域，可按姓名或品类搜索、多选，每个品类选一人。转介绍人选填；填写后转介绍原因及所选 SM 组长或主管同意截图必填，作为承接邀请资料保存。

OPP02 候选资格与统一限制

候选人员按本次分配类型限定。区域内显示负责项目区域的方案经理；跨区域显示负责该项目区域外的方案经理；设计服务仅显示合资格设计师主管，可多选。

校验当前人员资格、权限、品类当前负责人及重复商机或未完成申请。普通分配不重复创建同品类、同接收人商机，追加需求使用商机加单。

OPP03 分配提交与自动完成

区域内和跨区域分配带入项目当前空间，允许 PM 编辑。提交须具备完整命名空间，并按 PRJ04 核对空间变更影响；项目空间与下游任务作为同次事务保存。

区域内为各 SM 生成确认商机待办，跨区域为各申请生成总经办审批待办，设计服务为各主管生成确认商机待办。设计服务只处理人员邀请。下游记录保存成功后自动完成精确源项目待办，后续可从项目详情继续分配。

商机状态	进入与退出条件
待接受	基于项目发出承接邀请，负责人尚未确认；确认后生成正常商机，转洽谈中。
已拒绝	负责人拒绝本次承接。待接受和已拒绝均为前置记录，在商机管理及项目详情显示，只提供对应待办操作，不允许创建报价、加单或直接输单。
洽谈中	负责人已接受商机；创建该商机唯一报价单后转报价中。
报价中	已创建报价单，保存、提交及客户确认另用报价状态展示；负责人确认报价后转待下单。
待下单	负责人已确认报价。产品订单实收达到订单金额的 20% 且已有产品信息后，由 PM 或 SM 在 ERP 点击备货，依据实际备货/生产结果转交付中。客户确认或传输请求均不代表已备货。
交付中	ERP 已确认备货或生产；关联已确认报价的 ERP 订单正常交付结束后转已完成。
已完成	关联已确认报价的 ERP 订单正常交付结束，无后续状态转换。
已输单	有操作权限的负责人手动记录原因并输单，操作不可逆。已完成商机不允许输单；前置记录按原待办确认或拒绝处理。

OPP04 跨区域商机审批待办

跨区域申请包含区域外方案经理、必填申请原因及可选附件。提交生成总经办审批待办，通过后生成商机和报价待办，驳回保留原因并通知原发起人；从同一原申请修改重提。

OPP05 区域内转介绍资料

区域内分配支持记录转介绍人。填写转介绍人时，原因及方案经理组长或主管同意截图必填；每条邀请保存所选 SM、品类、转介绍人、原因和截图。承接由接收 SM 通过确认商机待办办理。

OPP06 商机加单

已承接产品和设计商机在各业务阶段均支持加单。加单校验当前权限及来源，沿用当前负责人，记录承接完成结果并生成独立加单商机及 PM 发起的报价待办。

产品加单使用项目当前完整空间，仅录入本次新增产品和数量；未采购空间可无产品。设计加单按本次新增服务内容及费用报价。原单与各次加单分别发布、确认、计款并保存历史。

OPP07 设计商机确认与报价

任意项目可选择设计服务并多选设计师主管，各生成独立确认商机待办。主管确认后生成设计商机，以及同一商机的设计待办和报价待办；拒绝写明原因，PM 编辑原邀请重提。 同一项目可同时存在产品与设计商机，分配设计服务不显示、校验或写入项目空间；产品分配中的未保存空间草稿切换回来后继续保留。

设计交付及 PM 审核与报价独立办理。设计报价通过单独创建设计单录入必填费用及可选参考附件、备注，发布到两端总览，负责人确认报价才传 ERP 并完成报价待办。

OPP08 商机当前状态停留时间

商机管理和项目推进矩阵展示商机当前状态及停留时间。实际进入一个新状态时记录状态进入时间；同一状态下保存资料、报价提交、负责人交接或打开页面不重置计时。再次实际进入曾经过的状态，按本次进入时间重新计算，历次状态进入与离开时间保留。待接受和已拒绝等前置记录也记录其状态时间，但其操作范围仍按 OPP03、OPP07 执行。

当前状态持续超过 10×24 小时且尚未结束时显示“停留超过 10 天”的提醒；恰好 10 天尚不超过阈值。已拒绝、已完成、已输单记录显示“已结束”，不继续累积为推进超时事项。历史资料没有可靠状态进入时间时显示“未记录”，不以最近编辑或迁移时间补造。该提示不自动变更状态、输单、转交或发送催办。

3.5 商机报价与空间联动

采购产品报价带入完整项目空间；设计服务依据服务内容报价，不要求采购空间或品类。提交成功使用同一版本更新两端总览。

DRAFT01 商机内创建报价单

商机详情和报价待办提供创建或编辑报价入口。每个商机具有唯一报价记录，保存项目、商机、负责人、品类或设计服务及原单或加单关系。重复创建返回已有记录。

产品报价将完整项目空间带入现有线上报价模板，SM 在需要的空间填充产品；设计报价通过设计单填写费用、参考附件和备注。项目及待办携带的业务关系与提交结果同步。

DRAFT02 报价单保存、提交与状态

报价状态包括待报价、已保存、已报价、已确认。创建后为待报价；保存形成工作稿；成功提交发布为已报价；客户确认后该发布版本为已确认。

保存与发布分别记录。产品提交校验当前完整空间及名称，未采购空间可无产品；设计服务按费用及适用服务内容校验。提交成功后原子更新两端总览并保存不可覆盖的版本快照。

重新提交形成该报价的新发布版本，并使该批次当前客户确认进入未确认；此前发布和确认记录留存在历史。报价待办在负责人确认报价成功前保持待处理。

DRAFT03 商机报价列表

项目及商机页面读取该业务实际关联的报价和费用订单。商机报价列表展示单号、创建人、订单类型、ERP 状态、部门、报价名称、产品覆盖率、贸易方式、金额、佣金、成单金额、实收、创建时间、报价状态及适用操作。

报价单和费用订单通过订单类型区分，设计报价归属对应设计商机。报价历史入口限定本张报价单；ERP 接收、实收和执行使用独立状态及实际回执。

DRAFT04 待办完成与重新报价

报价待办由当前项目 PM 发起，负责人为当前商机负责人。从待办创建或编辑并提交报价后留在待办中心，供负责人继续确认报价；其他授权入口办理成功也完成同一精确任务。

空间范围或名称变化按 PRJ04 处理。受影响可编辑报价进入已保存，两端当前报价显示待更新及未确认，恢复该报价待办；SM 归置产品并重新提交后发布新版，历史提交和历史确认继续可查。

3.6 确认报价与 ERP 衔接

ORDER01 手动确认报价与 ERP 传输

商机负责人可确认已报价或客户已确认的当前有效版本。成功保存确认人、时间、报价及价格版本、ERP 请求后完成精确关联报价待办，商机进入待下单，并向当前 PM 发送完成通知。

ERP 请求初始状态为未执行，请求、接收回执、实收和实际执行分别记录。同次确认或重试返回已有请求，保存失败维持原报价与待办结果；发送失败提供可追溯重试。

ORDER02 备货前修改与独立加单

备货前，可编辑报价的工作稿、发布报价及 ERP 对应订单分别按其版本管理。保存只更新工作稿；重新提交更新当前报价及关联订单版本，保留原单号、实收和实际执行记录。

产品订单实收达到订单金额的 20% 且具备产品信息后，由 PM 或 SM 在 ERP 手动发起备货。实际备货或生产回执驱动交付中，正常交付结束驱动已完成；设计服务按实际服务履行推进。

已备货及后续阶段的报价和订单按当时版本冻结，新增需求通过独立加单商机办理。产品和设计商机均提供独立费用订单，记录加工、运输等附加费用，分别管理报价、费用订单及对应任务。

ORDER03 费用订单与费用订单待办

项目负责人及商机负责人可以直接创建费用订单，或发起费用订单待办交由经办人员处理。直接创建填写费用类型、金额、附件及备注，创建成功后提交 ERP。费用订单待办发起时填写费用类型、待办人、附件和备注，不填写金额。接收人进入确认界面填写必填费用金额，并可补充或调整附件及备注。原发起资料与经办资料分别留存；经办附件及备注随对应费用订单和 ERP 请求保存。确认成功后创建对应类型的费用订单、提交 ERP，并完成精确关联的费用订单待办；失败不得创建订单或结束待办。

项目发起的费用订单保留在项目详情订单列表；从商机发起的订单同时保留在商机及其项目，订单类型为费用订单，费用类型单独展示。费用订单不占用商机唯一报价单，不改变报价状态、客户确认或报价待办。ERP 请求、回执与实际执行状态分别记录，不得将提交请求视为外部成功。

发起人可编辑待处理或已驳回的原费用订单待办。经办人可驳回并填写原因；发起人找到该已驳回待办，编辑后重新提交，仍沿用原待办编号，不另建待办。重新选择待办人时由最新指定人员处理，保留原始发起、处理、驳回及修改记录。只有当前经办人可创建关联订单；待办内容变化后，旧确认界面必须重新读取最新资料。

费用订单待办沿用待办催办规则：仅发起人可催办不同经办人的待处理任务，同一待办滚动 24 小时最多成功催办一次，记录实际催办人、时间、接收人及通知。催办不完成待办；驳回与重提不得清空已记录的催办间隔。重复确认及重试不得生成重复费用订单或 ERP 请求。

04 项目报价总览

项目报价总览汇总产品空间清单、品类及原单和加单报价；设计服务展示服务内容、金额、版本及历史，不建立虚构采购范围。空间导航和金额按当前筛选更新。

面向 PM、SM 和主管，展示项目中哪些空间和品类已报价、各品类金额占比及客户已确认金额，同时展示各品类报价的负责 SM 和更新时间。项目报价总览提供报价历史，便于核对每次成功提交的内容和人员。

OV01 页面结构与数据源

项目报价总览汇集项目资料、完整空间导航、关键金额、品类占比及产品和设计商机报价。原单与各次加单分别展示来源、报价状态、客户确认、负责人及时间。

当前清单读取有效已提交版本，待更新内容明确标记。项目、客户及两端历史清单使用 CLIENT08 的统一字段；报价行按 10、20、50 行分页，金额按完整筛选范围汇总。

区域	内容与规则
项目资料	项目名称/编码、客户、国家、PM；选中品类后显示该品类唯一的当前负责 SM，详情可进入项目档案。
空间导航	按项目空间顺序展示完整命名空间；品类和批次筛选时仍可访问完整范围，空产品空间显示实际空清单或未报价状态。
关键金额	展示当前查看范围内的有效报价金额、有效已确认金额、报价行数及报价进度。范围内存在待更新报价时明确提示金额尚不完整，不将旧金额或零金额作为该报价的最新金额。
品类与加单概览	展示品类名称、唯一负责 SM、原始报价和各次加单的报价状态、确认状态、金额及占比。加单带有明确标识和原商机关联，不能覆盖或重复累计原报价。
空间报价清单	按空间分组，空间内区分品类、原始报价及加单批次，展示当前负责 SM、更新时间和产品数量。按产品行分页，默认每页 10 项，可选择 20 或 50 项；显示筛选后的总项数、当前范围及页码，产品序号跨页连续。切换项目、空间、品类或搜索条件后回到第一页；翻页不改变筛选，查看并关闭详情后保留页码。金额合计按完整筛选范围计算，不因分页减少。历史版本不重复计入金额。
顶部操作	复制链接、客户预览沿用项目报价总览已保存的币种与汇率；总览主页面可直接维护项目计价设置。客户预览默认英文，客户通过有效链接直接确认当前已提交报价。
报价历史	从项目报价历史入口打开只读抽屉，按品类、原始报价及加单批次查看各次成功提交的版本、提交人、时间、金额、产品清单和客户确认记录。与客户总览使用同一份提交记录，按 HIST01 查看，不计入当前金额合计。

OV02 占比与筛选

支持全部品类、单品类及原始报价/加单批次筛选。金额按当前范围内各批次的有效报价汇总；同一报价单的新旧版本不能重复累加，加单新增金额可与原始报价金额分别查看。某批次因空间范围或名称变更处于待更新时，不使用旧报价冒充当前金额，也不计入当前已确认金额；原订单及历史金额仍可在对应记录查看。

品类占比 = 该品类在当前空间及报价批次范围内的有效报价金额÷同一范围内全部品类的有效报价总额。选择单品类不使分母变为该品类自身金额；总额为 0 时显示横线。选择没有有效报价的范围时显示待更新或未报价，不显示上一次筛选的金额。已进入备货的原始批次保留原有效金额，新增加单仅增加自己的有效报价，不重置原单确认。

OV03 空间与品类联合筛选

产品报价支持全部空间或指定空间、全部品类或指定品类以及原单或加单组合查询。空间选项覆盖完整项目范围；所选空间没有产品时显示实际空清单或未报价情况。设计服务按对应设计商机和批次查看。

OV04 报价与客户确认状态

分别展示报价状态和客户确认状态。原始报价以项目当前完整空间为范围；加单以项目完整空间和新增产品为范围。原始报价与各次加单独立显示状态和金额，不用一条品类状态替代所有加单的处理结果。

业务情况	报价状态	确认状态与办理限制
尚无完整有效报价	未报价	未确认；不能确认或确认报价订单。
完整报价提交并对客生效	已报价	未确认或已确认；负责人可确认当前已报价或已确认版本。
空间改名、增删或品类调整，相关当前报价需修改	待更新；内部报价单为保存状态	未确认；客户暂不可确认，业务人员不可确认报价。SM 按新空间范围修改并提交后恢复已报价，客户重新确认。
仅调序或更换负责 SM	保持原状态	保持原确认结果，不要求重复确认。
报价批次失效	显示实际失效或待更新原因	客户核对当前有效版本，历史及实际订单按其有效记录展示。

待更新报价的旧内容可从历史记录查看，当前金额显示待更新，不显示为零元，也不计入当前有效报价及已确认金额。项目合计只累计当前有效报价，并提示仍有待更新内容。已经备货或处于后续阶段的原订单及原始报价、确认结果和空间快照单列保留，不因空间调整、品类剔除或加单被重置；加单的待更新、未确认状态仅作用于该次加单。

同一次报价不设置部分空间单独报价或部分空间确认状态。项目可有部分品类或加单已报价、已确认，分别统计其实际状态。合法零金额报价属于已报价，不能按金额是否大于零判断。内部显示报价单确认报价状态，客户端不暴露内部订单办理流程。

OV05 报价来源与版本管理

项目同一品类只显示一位当前负责 SM。区域内分配（含转介绍资料）与跨区域申请均只能为该项目品类建立一份原始商机；按 OPP06 产生的各次加单拥有独立商机、报价单和订单来源。项目报价总览与客户线上报价总览均区分原始报价及各加单批次，分别展示所涉空间、报价状态、确认状态和金额，不能用原单已确认代替新加单的确认状态。

同一报价单只将当前有效版本计入报价合计，历史版本不重复累计；原始报价与各次加单分别汇总。空间改名、增删或调整品类后，受影响批次的金额和确认统计按 PRJ04、DRAFT04 更新。备货订单保留其确认报价报价和确认记录，项目修改不能覆盖历史金额。

三种创建方式均不能重复建立原始商机并重复关联同一项目品类的报价。原单及独立加单在同一空间包含同品类产品时，必须能识别各自来源，不能把正常加单作为重复报价，也不能把同一份内容重复放入不同批次。更换方案经理时，同步更新该品类各商机、报价单及相关待办的当前归属，两个总览显示新 SM；原业务标识、历史提交人、确认及订单记录保留。

统计项	统计规则
涉及品类数	当前范围内产品商机品类去重统计，加单的相同品类只计一次。
报价与确认状态	原始报价及各加单批次分别计算和展示；尚未完整提交不能显示已报价，尚未确认的加单不能沿用原单已确认状态。
当前报价金额	汇总当前查看范围内各原始及加单批次的有效报价，不累加同一报价单的历史版本；退回保存的报价按 PRJ04 展示状态，不作为当前有效报价。
已确认金额	汇总当前查看范围内仍有效的确认金额；原单及各加单各计一次，失效确认不计入新版本，备货订单保留其确认报价时确认记录。

OV06 提交后的更新

原始报价每次提交包含项目当前完整空间；加单每次提交包含项目完整空间的全部新增报价内容。CRM 校验成功后，完整替换同一报价单的当前报价版本，同时更新两个总览的金额、明细、当前负责 SM、提交时间和确认状态。各次加单独立更新并显示加单标识，不覆盖原报价，也不重复累计历史版本。

可修改报价重新提交并发布成功后，该批次恢复未确认，客户须确认新版。空间改名或范围调整后已经进入待更新状态的报价，提交成功前保持待更新、未确认并禁止确认报价；同步失败不能恢复旧确认。仅调序或负责人交接不重置确认，历史实际提交人保持不变。

已确认报价的关联订单尚未备货时，重新提交成功将最新报价版本更新至同一 ERP 关联订单；负责人确认报价记录本次确认版本并完成对应报价待办。客户确认本身不修改订单。订单进入备货及后续阶段后，原订单和原确认报价保留，新增采购通过商机加单办理。订单处理按 ORDER01 执行。

CRM 接收失败时，不展示尚未完整发布的新报价；仍有效的原报价可继续查看，已因空间变更失效的报价仅保留为历史。重复收到同一版本时返回原处理结果；旧版本晚于新版本到达时，不能覆盖新版本。同步失败不表示报价已被驳回。

OV07 复制链接与汇率

PM 在项目报价总览保存币种与汇率，统一用于项目金额、客户预览、复制链接及历史展示。新项目默认 CNY、汇率 1；客户预览默认英文，提供多语言切换。

支持获取最新可用汇率或手动输入，记录来源和数据日期；1 目标币种 = r CNY，目标金额为 CNY 金额 ÷ r，CNY 汇率固定 1，有效 r 须大于零。720 元、汇率 7.2 时显示 $100.00。

价格配置保存版本及操作人。报价及价格配置共同参与客户确认校验，变更后受影响未备货批次需按最新配置核对；历史提交、已确认及已备货订单按当时计价资料留存。同一客户链接持续读取当前有效版本，复制失败提供可选中地址。

05 客户线上报价总览

客户通过有效项目链接查看当前已提交报价清单，支持空间、品类和批次筛选，展示产品图片、金额、确认和历史。设计服务展示服务报价及参考附件；客户直接确认当前版本，负责人另行办理确认报价。

5.1 报价清单布局

视角	操作方式	看到的内容
全部报价	选择全部空间及全部品类	显示当前有效产品报价和设计服务报价及金额。
空间报价	选择命名空间	显示所选空间内产品，可继续按品类过滤。
品类报价	选择产品品类或设计服务	产品继续按当前空间范围查看，设计服务按商机及批次查看。
报价历史	进入历史抽屉并选择品类及批次	显示对应成功提交版本、确认及图片快照。

CLIENT01 客户报价页面

客户报价页面展示品牌、项目、语言、价格配置及已发布报价清单。产品报价可按空间、品类、原单及加单查看，设计服务按其服务报价及参考附件查看。

空间筛选位于清单区域，品类筛选与金额汇总位于同一报价面板。PC 和手机均可访问空间、品类、清单、图片、历史及确认入口。

CLIENT02 筛选与汇总

右侧面板展示品类名称、选中态及报价和确认状态，品类多时可独立滚动；同一面板汇总当前范围的报价金额、已确认金额、品类数量及计价信息。空间入口保持可达。清单搜索只筛选展示行，不改变该报价批次的汇总及确认范围。

CLIENT03 信息层级

客户可按空间及品类查看报价明细。右侧面板中的品类筛选与计价汇总使用同一查看范围，切换品类后同步更新报价明细、金额和确认状态。客户可在品类确认区域查看该品类各次成功提交的报价；选择“全部品类”时，先在历史抽屉中选择具体品类，再查看对应版本。历史记录不混入其他品类的产品，也不缩小当前报价原有的确认范围。

5.2 项目空间与清单联动

CLIENT04 清单空间选择

空间筛选提供全部空间及项目内命名空间，按稳定空间标识关联产品报价。选择空间后联动清单、金额及品类范围；切回全部空间继续使用当前品类筛选。

CLIENT05 清单范围与空空间

清单展示当前有效已提交产品，完整项目空间可达。未采购空间显示空产品列表，待更新与未报价分别标记，客户可区分零金额与尚无有效报价。

CLIENT06 空间品类筛选与未报价展示

清单按空间及品类筛选当前已提交产品。项目空间始终完整保留，所选空间没有该品类产品时显示空清单或当前未报价状态；不伪造产品、编码、图片或价格。设计服务按设计商机报价查看，不要求采购空间。

CLIENT07 空间与报价版本关联

报价行与空间使用稳定标识关联。当前报价使用本次有效版本的空间名称及图片；空间变化按 PRJ04 影响工作稿和当前发布状态，历史详情使用对应提交快照。

5.3 报价清单与产品资料

项目报价总览、客户线上报价总览及两端的历史报价明细使用相同的报价清单字段和顺序。当前清单读取有效提交结果，历史清单读取所选版本保存的提交内容。

清单字段	读取与展示规则
序号 / 空间 / 品类	展示报价行序号、空间名称和产品所属品类；点击空间名称查看对应空间行图片。
产品编码 / 产品名称 / 产品图片	展示编码、名称及多图入口，图片保持完整比例；未确定产品隐藏编码及商品图。
尺寸规格	展示尺寸规格及对应单位。
产品描述	展示产品描述及允许对客的模板信息和图片，包括石材应用图、加工图、墙板效果图和陶瓷区域图片等。
单位 / 数量	展示报价单位及数量。
单价（币种）/ 金额（币种）	列名带币种代码，值带币种符号。当前报价按项目已保存价格配置换算；历史报价保留提交时币种与汇率。商机详情的历史金额按项目总览已保存设置换算展示，同时保留提交时计价记录，不改写原始快照。
体积(m^3) / 重量(kg)	展示体积、重量；缺失时显示空或横线。
状态 / 备注	展示该报价版本的报价和确认状态，以及该次提交的报价备注。

清单列顺序统一为：序号、空间、品类、产品编码、产品名称、产品图片、尺寸规格、产品描述、单位、数量、单价（币种）、金额（币种）、体积(m^3)、重量(kg)、状态、备注。客户页面按所选语言显示对应列名，仅输出允许客户查看的字段，成本、利润和内部审批资料不可见。

Description 只展示文字及允许的报价图片，不增加外部深化设计链接、PDF 文件入口。需求附件与审批证据仅在内部待办按权限查看。

CLIENT08 清单与图片查看

表头固定于清单滚动区域顶部；支持横向查看完整列和产品搜索。产品主图与详情大图一致，可切换多图和放大，加载失败可重试。点击空间名称查看对应空间行图片，支持多张；缩略图和大图均保持原比例。

空间仅调序时，按固定空间标识展示对应产品，不改变报价与确认。空间改名或范围变化后，受影响的可修改批次显示待更新、不可确认，待重新提交后展示新版报价。历史报价及备货订单保留当时的空间名称、产品和金额。

CLIENT09 金额一致

整体、空间、品类、空间与品类组合范围及清单，均使用当前已完整发布的同一组报价行计算金额。目标币种金额由人民币行金额按链接汇率换算，按币种精度四舍五入，汇总金额按四舍五入后的各行金额累加。单价允许保留更高精度，行金额与汇总使用统一币种精度；页面、确认结果与导出采用同一计算结果，不各自重新计算。

原始报价和加单分别计算金额及确认结果；项目合计只累计每个批次当前有效金额一次。空间变更失效的旧版本与其历史确认金额不再计入当前合计；备货中的原单有效金额和确认记录保留。

HIST01 报价历史版本

项目报价总览与客户线上报价总览读取同一份成功提交的报价历史，并通过只读抽屉查看。项目端可按品类查阅项目内的历史提交；客户从品类确认区域进入时，直接显示该品类历史，在“全部品类”下进入则先选择具体品类。原始报价与各次加单按报价名称或编码区分，版本选项展示品类、版本号、提交时间及当前或历史标识。详情展示提交人、提交时间、总金额、币种、汇率和该版本的客户确认记录，产品明细使用本章统一的清单字段。商机详情进入的历史报价默认中文，展示币种和汇率跟随该项目总览已保存设置；金额按该设置换算展示，同时保留并标明提交时币种、汇率。该展示换算不改写原始提交内容、价格配置版本或客户确认记录。 点击历史清单中的空间名称，可查看该次提交保存的空间图片；未保存图片时显示无图片记录，不以当前空间图片替代。

每次成功发布保存独立报价快照。同次提交的重复点击或重试不新增版本；普通保存、提交失败或尚未同步完成的内容不进入已发布历史。所选版本展示当时的项目及报价名称、空间、产品、规格、数量、单价、金额、备注和对客图片，不能以当前资料覆盖。后续空间改名、调价、人员交接及重新提交均不得覆盖已有快照。历史确认记录关联其对应报价版本，保留当时的确认内容、金额及时间。

历史报价只读，明确显示版本标识；关闭历史抽屉后返回原报价页面，保留原有筛选和当前确认状态。历史版本不能重新确认或确认报价订单，不计入当前金额合计。客户仅可查看授权项目的对客内容；内部成本、利润及审批资料不进入历史页面。当前报价仍按 CONF01 至 CONF03 的范围与版本校验规则确认。

已有数据仅展示可核实的已提交版本；无历史记录时显示暂无历史，不根据当前数据补造过去的提交内容。保留当前已提交报价时，使用已有提交时间和人员；缺失信息显示未记录。

5.4 手机、语言与滚动

CLIENT10 手机访问与浏览

客户报价适配 PC 与手机。手机可访问空间、品类、语言、报价历史和确认入口；明细支持横向浏览，产品及空间图片支持多图查看。页面加载或资源失败显示原因及重试入口，当前选择和已保存业务记录继续有效。

CLIENT11 多语言

默认英文，支持英文、简体中文、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语。界面、状态、按钮和清单标题本地化，切换语言不改变金额及汇率。产品内容读取对应语言；对应语言的产品内容缺失时，使用约定的备用语言显示。阿拉伯语文字适配，图纸位置不镜像。

5.5 同一链接更新与客户确认

SHARE01 链接内容更新

同一有效客户链接刷新后，展示项目当前空间及各报价批次的最新状态。空间改名或增删后，受影响可修改批次立即显示待更新、未确认，不能确认旧报价；仅调序不影响确认。未提交报价单的产品和金额不作为正式报价展示，历次成功提交内容可从 HIST01 查阅。

原始报价及各次加单在同一链接中分别标识。每次确认只对应客户选择的当前批次，不重新确认原订单或其他加单。多人浏览的筛选、展开和滚动互不影响，成功确认后统一更新对应批次的确认记录及两个总览。

客户提交确认前，核对本次批次、空间范围、报价版本、价格配置及变更状态；信息已变化时展示最新内容重新核对。系统更新后原链接可继续访问，数据更新不依赖重新部署网页。

SHARE02 客户可见范围

客户入口只读取链接授权项目的对客字段，不能通过修改 project 参数访问其他项目。链接支持权限校验、撤销和失效提示；内部客户档案、成本、利润及审批附件不进入客户页面。持有效报价链接的客户可直接确认，无须注册账号、配置确认手机号或输入验证码。链接失效后不能查看或确认。

CONF01 品类报价确认入口

客户按品类和原单或加单批次核对当前已发布内容，直接确认该批次完整报价。产品批次范围为项目当前完整空间，设计批次范围为该设计商机的服务内容。确认记录包含报价版本、价格配置、范围、金额及时间。

CONF02 确认结果同步与变更校验

客户确认成功后，两端总览读取同一确认记录，更新该批次确认状态及金额，并通知 PM 和商机负责人。报价待办继续由负责人按 ORDER01 确认报价办理。

确认提交须匹配有效链接、当前报价版本及价格配置。空间范围、名称或价格发生影响时核对最新发布内容；仅排序变化保持原确认有效。原单、各加单及冻结订单分别保存确认结果。

CONF03 客户直接确认与版本记录

客户持有效报价链接直接确认当前已提交报价，不进行手机验证码验证。确认记录关联项目、商机、品类、原始或加单批次、报价版本、价格配置、确认范围和确认时间；不将该记录描述为手机号实名验证结果。

步骤	页面与业务行为
1. 核对报价	客户选择品类及原始或加单批次，查看全部应确认空间、币种、汇率、金额和当前报价版本。加单仅确认本次新增采购。
2. 直接确认	点击“确认报价”，系统校验链接有效、当前版本及完整报价范围。无须发送或输入验证码。
3. 保存确认记录	保存成功后标记该版本已确认，并同步两个总览。保留确认时间及对应报价版本；不完成报价待办、不自动传输 ERP。

提交期间版本、价格配置、空间名称或范围变化时，提示客户核对最新内容；旧页面不能确认新版本。只调整空间顺序不重置确认。普通报价按整个品类范围确认，加单按项目完整空间确认，不能以搜索或单个空间筛选缩小范围。

重复确认不重复生成记录，也不改变原确认时间。保存失败不标记已确认。历史版本只读；新提交版本的确认与旧版本分开保存，不改写历史确认。链接撤销或失效时不得确认。

06 企业微信通知

通知流程图

H. 企业微信通知与精确待办入口



按真实业务事件和当前角色发送；消息只提供通知和入口，办理结果来自业务保存。

NOTI01 通知范围与触发

业务保存成功后，按关联记录发送设计发起、设计确认或驳回、商机确认或审批、报价提交、客户确认、负责人确认报价、负责人移交及空间变更通知。通知定位具体项目、商机、报价单和批次；不生成创建项目待办、订单待办或设计订单待办。

事件	接收人	定位与结果
设计商机承接	当前设计负责人	关联商机的设计与报价任务，精确定位待办。
设计完成或驳回	项目负责人、原发起人	设计提交已交 PM 确认，或本次驳回原因。
分配设计师商机	所选设计师	各自独立的确认商机待办。
商机确认或审批通过	商机负责人	产品产生商机及报价任务；设计商机另产生设计任务。
报价提交或重提	PM、相关负责人	本次发布版本及报价总览。
客户确认	商机负责人、PM	定位该商机及报价批次的报价待办；展示客户确认结果，等待负责人确认报价。
确认报价及 ERP 回执	商机负责人、PM	关联版本的传输状态和报价待办处理结果。

NOTI02 文本卡片与业务定位

本期使用企业微信自建应用“敬城 CRM”的文本卡片消息（textcard）。各业务类型共用一个应用；企业微信负责应用会话及卡片展示，CRM 负责将已成功的业务事件组装成标题、正文、跳转链接与按钮文案。审批和报价操作在 CRM 对应页面完成。

每张通知卡片正文显示“发起人”。发起人指触发该次通知的业务人员：新待办取业务发起人，待办编辑与重新提交取本次实际提交人，设计交接取设计师，审批通过或驳回取实际审批人，报价提交及重提取实际提交人，客户确认取该次客户确认操作；未认证客户姓名时注明“客户链接确认”，不推测姓名，订单生成取实际确认报价操作人，负责人移交取执行移交的人。接收人与发起人分别记录，不把接收人、当前登录人或“敬城 CRM”应用名称当作历史消息的发起人。

每次业务事件均保存发起人的身份标识及当时姓名，并与通知发送内容一并留存。后续转交、重试、账号切换或人员改名，均不改变历史通知记录的发起人信息。系统定时触发且没有人工发起者时明确显示“系统自动触发”。旧业务通知缺少可核实的发起人时显示“历史记录未记录”，不推测姓名。卡片不展示客户手机号。

待办通知不展示内部编辑修订次数，不在标题、正文或其他展示位置出现由待办编辑产生的“版本 1”“第 2 次修订”等标识。真实报价版本仍随报价发布、重提及确认通知展示，字段明确标为“报价版本”，不能将待办修订次数当作报价版本。系统仍保存待办修订版本、修改历史和通知发送记录，用于核查修改及发送过程；通知不展示内部修订次数。

驳回通知正文显示并保存该次驳回原因；后续编辑、重新提交或再次驳回，均不得修改原通知已记录的原因。原因较长时，按企业微信文本卡片实际长度限制显示摘要，点击卡片进入 CRM 待办中心搜索原记录，查看完整原因及

历史办理记录。待办卡片与流程节点显示当前状态，历史通知保留当时的驳回事实；已重提的待办不因打开旧通知恢复已驳回。历史数据缺少可核实的原因时明确提示未记录，不推测补充。

企微字段	CRM 组装内容	本期展示规则
title	事件标题，例如“跨区域商机申请待审批”	标题简要说明业务事件，完整业务说明放入正文。
description	时间、发起人、客户、项目、品类 / 报价版本、当次状态、驳回原因摘要及说明	按文本分行组合；状态是正文中的文字，不增加自定义状态组件。未立项时省略项目信息。 报价版本仅用于相关报价事件，不显示待办内部编辑修订次数。
url	对应待办、审批、项目报价或订单的业务链接	链接带唯一业务标识，进入后校验登录身份和当前权限；保留原目标以便登录后继续。
btntxt	查看待办 / 查看报价 / 查看结果	统一四字入口，不在卡片上增加同意、驳回或重新提交按钮。
agentid、touser	同一个 CRM 应用及当前具体接收人的企业微信成员 ID	按通知矩阵定向推送，不使用角色全员群发；一人可收到多种类型通知。

正文只保留摘要，过长内容截短并在目标页查看完整信息。发送前按实际接口字节限制校验标题和正文；动态文本须转义，不能把用户输入当作卡片 HTML 执行。附件留在 CRM 查看，客户电话不放入通知正文。

例如跨区域审批卡片：标题为“跨区域商机申请待审批”；正文写明发生时间、发起人、客户、项目、品类、状态“待处理”和需要核对申请资料的说明；底部“查看待办”进入待办中心，按唯一待办标识搜索该审批记录，不自动打开详情。通过后给 PM 发送审批结果，给 SM 发送报价待办到达通知。

历史消息打开时读取 CRM 当前状态。待办及审批通知进入待办中心搜索对应记录，清除旧状态、人员及停留时间筛选，并将关系筛选切换为“全部”，在当前可查看范围内精确搜索该记录，展示当前处理状态；详情由用户主动打开，已完成事项不重复提供提交；已移交或失去权限时提示无权办理，不凭旧消息恢复操作权。文本卡片保留发送时的内容，状态变化另发对应结果消息，不要求改写历史卡片。

涉及空间变更、原始报价或加单时，卡片写明品类、报价批次及变更摘要。加单通知展示原商机或原订单关联，不使用原单已确认信息代替本次加单状态。取消通知显示具体原因；点击后可查阅已取消待办，不自动恢复其办理状态。

NOTI03 报价与客户确认通知

报价首次提交、重新提交、客户确认和负责人确认报价是独立通知事件。报价提交通知 PM 查看对应项目报价；客户确认通知 PM 与当前商机负责人，定位精确关联报价待办；报价待办完成通知当前 PM。

空间变更通知受影响报价负责人，说明差异及所需办理。订单更新和加单通知分别记录来源商机、品类或设计服务、批次及报价版本。

NOTI04 接收人、移交与去重

接收人从当前客户、项目、商机及待办归属中确定；员工账号需关联对应企业微信身份。跨区域申请通知总经办审批人员，通过后直接通知接收 SM 处理报价，同时反馈申请 PM，不追加确认商机通知。一个事件中同一人兼任多个角色时只发送一份；同一次客户确认引起的重复结果提示合并。

变更客户、项目、商机负责人并同步相关待办归属后，通知新负责人接续事项，并向原负责人反馈移交结果。尚未发送的办理通知以发送时的最新负责人为准；历史通知保留接收记录，但跳转始终校验当前权限。系统根据业务事

件、对应业务记录、版本或状态变更以及接收人，识别是否已生成通知。发送重试、重复收到同一处理结果或页面刷新，不得重复创建该通知。

待办编辑与重提按“原待办标识 + 本次提交版本 / 事件 + 接收人”识别通知。每次成功的新提交重新通知当前负责人；同次请求重试沿用原事件，不能重复建通知任务，也不能用待办标识单独去重而漏掉后续修改。通知正文保留该次提交人、提交时间及当时状态，不展示内部编辑修订次数；内部提交版本仍用于核查修改历史、识别内容是否已被他人更新，以及防止同次提交重复处理，旧卡片不改写；点击后搜索原待办的当前记录。

报价、确认、空间变更及加单通知同时关联具体报价批次。同一批次同一事件重试不重复发送；不同加单批次分别发送。修改品类 SM 后，普通商机及该品类加单的后续通知发送给新 SM，历史通知的实际人员保持原值。

NOTI05 发送结果与异常处理

CRM 服务端统一负责调用企业微信发送接口，分别记录业务处理结果和通知发送结果，通知发送失败不得改变已完成的业务结果。通知记录包括业务事件、对应业务记录及版本、发起人身份及当时姓名、接收成员、发送应用、当次发送内容、触发时间、每次发送尝试时间、接口返回结果和重试次数。历史姓名与发送内容按发送时的记录保留。发送凭证由服务端管理，不写入前端或对客链接。

发送状态区分待发送、接口已接受、发送失败、结果未知。接口已接受只说明此次接口返回成功，不能当作已读或已办理；返回无效接收人时按成员记录失败，不把整批标记成功。员工身份未关联、应用接收范围不匹配等情况保留原因，交有权限人员处理。

发送失败不撤销已成功的业务；修复原因后按原事件重试。CRM 负责识别重复业务事件、合并同一事件发送给同一人的通知，并安排失败通知的重试。发送请求超时时，将结果标记为“结果未知”。后续重试沿用原事件标识和原发送内容，不另建通知任务。系统防止重复创建通知任务，但不保证企业微信客户端绝对只收到一次消息。

业务保存失败、审批未通过，或对应商机和报价待办未全部生成成功时，不发送“已完成”或“已生成”成功通知。两类商机审批通过，且对应商机和报价待办均成功生成后，才发送成功通知；驳回按实际结果通知原发起人。

NOTI06 通知状态与待办状态

本期不依赖企业微信提供消息是否已读的反馈，不建设与企微同步的已读 / 未读状态、全部已读按钮或未读统计。进入业务页面可以记录 CRM 的访问日志，但不能据此认定用户在企微中读过所有消息，更不能自动完成待办。

通知中“待处理、已处理、已驳回、已取消”等文字，记录该次业务操作发生时的状态；实际能否办理及当前状态由 CRM 查询并校验。阅读卡片、点击链接、接口发送成功均不修改业务状态；只有对应业务提交成功才推进流程。

NOTI07 应用会话与接入验收

客户、设计、立项、商机、审批、报价、客户确认、订单及移交通知均通过同一个“敬城 CRM”企业微信自建应用发送。每位员工只接收发给本人的通知，应用会话与卡片外观由企业微信客户端提供。

待办与审批卡片底部入口进入待办中心，按唯一待办标识搜索对应记录，不自动打开详情；报价通知定位项目及品类，订单通知定位对应订单。登录、当前归属及权限校验按 NOTI02 执行。

接入验收使用企业微信的测试应用与测试成员核对标题、正文、发起人、按钮、定向接收及手机 / PC 跳转；在实际企业环境中验证应用配置、成员接收范围及登录流程，确保用户登录后能够继续访问通知对应的业务记录。

NOTI08 催办通知与发送结果

催办通知由服务端按 TODO08 校验并向待办当前负责人发送，卡片标题为对应类型的“催办”，正文展示实际催办人、项目、待办名称、期望完成日期、逾期情况和催办时间。无期限时注明未设置；正文不包含私人手机号或未授权附件。底部入口定位同一待办，按当前身份、任务状态和业务权限处理。

每次催办记录成功、失败或结果未知及对应接收成员。接口返回成功后记录该待办最近一次成功催办时间，并启用 24 小时冷却。发送失败不完成待办、不修改业务状态、不扣除成功催办额度；重试沿用原发送记录，按最新负责人和状态重新核对。真实接口调用、凭证管理、去重与异常处理按 NOTI04、NOTI05、NOTI07 执行，通知发送结果不能代替业务办理结果。

NOTI09 角色通知与报价完成结果

运营人员开发客户并为 PM 保存客户基本资料，PM 据此建立关联项目，不生成创建项目待办。通知按业务记录中的当前负责人、原发起人及项目 PM 定向接收，不因角色名称改变业务权限。

接收角色	业务通知	对应入口
运营人员	本人发起事项的处理、驳回结果及被指定任务的移交、更新和催办；被指定为客户负责人时接收公海跟进	原客户或原待办
项目经理 PM	项目待办、设计确认待办；商机承接或拒绝、跨区域审批结果；报价提交、更新、客户确认及报价待办完成	原待办或关联项目报价；客户确认及报价完成定位准确关联的报价待办
设计师	设计待办、移交、更新、催办；PM 同步或驳回结果；独立设计商机承接、报价及客户确认	发起设计待办时必填，成功发起后写回项目；项目信息不直接选择。
方案经理 SM	商机确认、报价待办；客户确认；原待办移交、更新和催办	准确关联的商机确认或报价待办
审批人员	跨区域、转介绍及邀请函审核；申请更新、重提、移交和催办	对应审批待办，办理结果通知原发起人
费用经办人员	被指定的费用订单待办及其更新、重提、移交和催办	原费用待办，办理或驳回结果通知原发起人

报价提交、客户确认和报价待办完成是独立事件。负责人确认报价且业务保存成功后，向当前项目 PM 发送“报价待办已完成”通知，保留商机、品类或设计服务、原报价待办、报价版本和实际操作人；同人办理或同次保存中存在客户确认事件，不得漏发完成通知。通知说明已提交 ERP 请求，不将请求视为外部传输、收款或履行成功。重复确认及普通保存不重复发送完成通知。

具备驳回功能的待办被成功驳回后，通知原发起人，并保留本次驳回原因及实际处理人。设计确认待办通知提交该成果的原设计师；其他事项通知原发起人。入口定位原已驳回待办，按当前权限编辑和重提，不另建待办、不改写已发送原因。失败保存不发送通知。

07 系统衔接、异常与验收

7.1 CRM 与 PIMS 的职责

职责	负责人及系统	交付内容
项目与设计资料	设计发起及确认均关联现有项目，保存同一需求的字段及附件	不同项目不混用资料；完成记录保留当时快照。
商机与报价待办	产品和设计人员确认，或产品审批通过后，生成商机及报价待办	重复申请与并发确认均校验；一个商机只能有一张报价单。
保存工作内容	报价单固定归属商机，只保存工作内容，不发布	不改变提交历史、两端总览、已传输订单内容或客户确认。
提交报价	产品校验当前完整项目空间及名称，设计校验费用与服务内容；成功发布同一版本到两端总览。	顺序不限；失败不发布；成功保存提交人、时间及图片快照。
客户直接确认	保存该报价批次、版本及价格配置的确认记录	确认不推进报价待办，不自动传输 ERP。
负责人确认报价	确认已报价或已确认的当前版本，传输 ERP 并完成关联报价待办	同版本重复确认返回原结果，失败不提前完成；回执与请求状态分开。
备货前重新提交	更新同一报价单及 ERP 对应订单的报价内容	保留实收、执行记录与历史；保存操作不更新 ERP。
项目空间变化	受影响可编辑报价进入已保存、总览待更新、当前确认失效及报价待办恢复。	报价产品按稳定空间标识留存，历史及冻结订单使用原快照。
加单	已承接商机按新增需求生成独立加单商机、报价及报价待办，产品使用项目完整空间，设计按服务内容。	沿用当前负责人，分别发布、确认及计款，保存来源商机和订单关系。
负责人交接	迁移当前商机、报价权限及未完成待办，更新总览	保留历史办理人员与同品类唯一当前 SM。
通知	业务保存成功后定向通知；报价提交与确认分别通知	发送失败独立重试，链接定位精确关联业务。

衔接点	业务结果	一致性要求
项目与设计资料	设计发起及确认均关联现有项目，保存同一需求的字段及附件	不同项目不混用资料；完成记录保留当时快照。
商机与报价待办	产品和设计人员确认，或产品审批通过后，生成商机及报价待办	重复申请与并发确认均校验；一个商机只能有一张报价单。
保存工作内容	报价单固定归属商机，只保存工作内容，不发布	不改变提交历史、两端总览、已传输订单内容或客户确认。

衔接点	业务结果	一致性要求
提交报价	产品校验当前完整项目空间及名称，设计校验费用与服务内容；成功发布同一版本到两端总览。	顺序不限；失败不发布；成功保存提交人、时间及图片快照。
客户直接确认	保存该报价批次、版本及价格配置的确认记录	确认不推进报价待办，不自动传输 ERP。
负责人确认报价	确认已报价或已确认的当前版本，传输 ERP 并完成关联报价待办	同版本重复确认返回原结果，失败不提前完成；回执与请求状态分开。
备货前重新提交	更新同一报价单及 ERP 对应订单的报价内容	保留实收、执行记录与历史；保存操作不更新 ERP。
项目空间变化	受影响可编辑报价进入已保存、总览待更新、当前确认失效及报价待办恢复。	报价产品按稳定空间标识留存，历史及冻结订单使用原快照。
加单	已承接商机按新增需求生成独立加单商机、报价及报价待办，产品使用项目完整空间，设计按服务内容。	沿用当前负责人，分别发布、确认及计款，保存来源商机和订单关系。
负责人交接	迁移当前商机、报价权限及未完成待办，更新总览	保留历史办理人员与同品类唯一当前 SM。
通知	业务保存成功后定向通知；报价提交与确认分别通知	发送失败独立重试，链接定位精确关联业务。

CRM 与 PIMS 的业务关联覆盖需求、待办、项目、空间、品类、商机、报价单、报价批次、原商机及原订单、空间变更记录、提交版本、报价行、价格配置与客户确认记录。普通报价和加单通过各自批次关联，空间通过固定标识关联；同一项目和品类不能作为覆盖所有批次的依据。每次发布、确认和确认报价记录所采用的具体版本，重复请求返回原结果。空间或订单状态在操作期间改变时，提交前重新核对；旧空间范围或已进入备货的订单不能继续提交修改。同步失败保留原业务记录并提供重试，不产生重复商机、待办、确认或订单。

7.2 必须处理的异常

异常	预期结果
待办类型不支持编辑，或编辑权限、当前状态、修改版本校验不通过	无驳回功能的待办类型不接受编辑或重新提交。其他校验不通过时，不覆盖已保存的最新办理结果；须重新读取待办内容，核对编辑条件。校验失败不发送通知，也不创建待办、项目或商机。
商机审批驳回、重复处理或生成失败	审批驳回时保存原因，不生成商机或报价待办。同一次审批重复处理时返回原结果。商机或报价待办生成失败时，显示未完成的生成结果并支持重试；保留审批记录，重试不得重复创建已生成的记录。
尚无完整发布的报价	显示已对客发布的空间品类需求；价格显示未报价，无虚构编码或商品图；无法确认。
品类报价缺少应报价空间	普通报价按项目完整空间校验，加单按项目完整空间校验。缺少、重复或仍引用已移除空间时提示具体空间并阻止提交。
提交或同步失败	普通内容重提失败时保留仍有效旧版本与确认；空间名称或结构变更已使旧报价失效时，维持待更新、未确认及禁止确认报价。显示失败原因并支持重试，不发布部分内容。

异常	预期结果
报价提交结果重复到达或未按版本顺序到达	同一结果只处理一次；已生效新版本不被迟到旧版本覆盖。
空间资料变化	按稳定空间标识核对产品关联。改名或范围变化按 PRJ04 停止受影响旧报价确认，不能仅凭相同名称匹配空间。
同空间同品类出现多个 SM	一个项目的同一品类只能有一位当前 SM，普通及加单商机均沿用该 SM。交接移交原记录，不能产生并行报价人。
汇率/图片加载失败	真实提示；汇率可手填，图片可重试；清单内容仍可查看。
客户确认遇版本变化	重新展示报价/价格配置供复核；不得将客户对旧价格的确认直接用于新价格。
确认保存失败	提示失败并允许重试；不改变报价确认状态、总览金额或待办状态。
重复确认	返回已有结果，保留原确认时间及版本，不新增确认记录或待办。
报价或确认范围发生变化	提示核对当前已提交版本，旧页面不能确认已变化内容。
通知发送失败或接收人失效	业务结果保持不变；保留按接收人的失败原因及发送记录，修正后重试；超时保留结果未知，不重复创建业务或通知任务。
空间变化期间提交、确认或确认报价旧报价	拒绝使用旧空间范围或已失效确认；重新读取当前批次的空间与状态，不改变其他批次。
原订单在重新确认报价期间进入备货	停止更新原订单，保留原订单内容，后续新增采购从商机加单办理。
产品分配方式重复创建原始商机或同次加单重复提交	区域内分配（含转介绍资料）与跨区域申请均展示该项目品类已有申请或原始商机，不重复创建；重提、SM 确认与审批通过时仍重新校验。独立加单从专门入口办理，同次提交只生成一套记录，不同加单批次分别记录。
提交使用过期空间版本	提示当前差异并保留工作内容，按最新项目空间核对后重新提交；历史及冻结订单保持原快照。

使用多空间、多品类、多报价行的项目验证首屏、筛选、滚动与产品图片加载，记录设备、网络、数据规模及图片体积，冷加载和重复访问分别检查。覆盖 PC、Android、iOS 和微信浏览器；加载中有明确反馈，加载失败可恢复，图片加载不阻塞报价清单查看。

7.3 关键验收场景

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC01	项目创建及任务	空间选填、名称有效；保存项目及客户关联，生成唯一 PM 项目待办，失败完整回滚。CUS01 / PRJ01
AC02	产品及设计商机确认或驳回	区域内、跨区域、设计服务统一分配；设计只选主管。设计承接后生成同商机设计及报价待办，拒绝或驳回编辑原任务重提。OPP01 / OPP03 / OPP07

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC03	产品与设计报价提交	创建归属唯一商机；保存工作稿，提交产品时校验完整项目空间，设计按服务费用校验。成功发布两端同版清单及历史。DRAFT01 / DRAFT02
AC04	客户确认与负责人确认	客户直接确认后已确认但报价待办不完成；负责人可确认已报价或已确认版本，传输 ERP 并完成精确关联报价待办。CONF03 / ORDER01
AC05	设计费用报价	设计商机独立创建设计单，填写必填费用、可选附件及备注；确认创建即发布两个总览并保留版本，不传 ERP、不完成待办。后续保存不发布；提交更新；手动确认报价后才完成报价待办。费用订单独立记录附加费用，不占用唯一设计单。OPP07 / ORDER01 / ORDER02
AC06	备货前保存、提交修改	保存不更新发布内容或 ERP；提交更新同一单号、两端总览及 ERP 对应订单，保留历史和实收记录，最新报价已报价。ORDER02
AC07	产品与设计加单	已承接商机各阶段均能加单，沿用当前负责人；形成独立商机及报价待办，产品带入项目完整空间，设计按新增服务报价。OPP06
AC08	空间变更及历史	保存前显示受影响范围；受影响可编辑报价进入已保存和待更新，客户确认失效、报价待办恢复；仅排序保持确认，历史和冻结订单按原快照留存。PRJ04
AC09	跨入口办理、权限及失败重试	从授权商机入口确认报价也完成同一待办；无权限、过期版本或失败不改变原记录。同次请求幂等，ERP 请求和回执状态分开。TODO03 / ORDER01
AC10	历史、档案与评分	两端历史使用同一提交快照；项目资料及设计成果关联正确项目，评分按 PRJ09 的有效来源重算。HIST01 / PRJ06 / PRJ09
AC11	区域内及跨区域分配	候选 SM 匹配本次区域规则，多选时每品类一人。区域内转介绍填写原因和同意截图，跨区域原因必填及附件选填。OPP01 / OPP04 / OPP05
AC12	报价提交、再次提交、同步重试	两个总览按同一批次完整发布版本更新；新版本替换该批次旧版本，不覆盖原单或其他加单。DRAFT03 / OV06
AC13	报价占比与筛选	SM、状态、日期及报价占比的筛选结果正确。空间选项始终覆盖完整项目范围；同时选择空间和品类时，仅统计该空间内该品类的报价，报价占比采用规定范围的总额作为分母。OV01 / OV02 / OV03
AC14	客户查看当前清单	客户链接展示当前有效产品与设计报价，空间、品类及批次筛选读取相同发布版本和计价。CLIENT01 / CLIENT03
AC15	空间和品类组合筛选	选客厅及家具只显示客厅家具；切回全部空间保持家具筛选，金额与明细同步。CLIENT04 / OV03
AC16	完整空间和空产品空间	全部空间入口可达；某空间没有所选品类产品时显示空清单或实际未报价状态，其他空间及品类选择继续有效。CLIENT05 / CLIENT06
AC17	报价清单与图片	展示列读取有效报价字段；多图完整显示；点击空间名称查看对应空间行的多张图片。CLIENT08
AC18	手机浏览	手机可访问空间、品类、语言、图片、历史和确认；明细可横向浏览，失败可重试并保留选择。CLIENT10

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC19	项目计价设置与链接预览	总览主页面可直接保存币种和汇率；无已保存设置的新项目默认 CNY、汇率 1，既有明确设置保留。保存 USD、汇率 7.2 后，720 元展示 $100.00，预览和复制链接沿用相同设置，统一读取项目设置；重新打开项目仍保留，其他项目不受影响。取汇率失败可手填；客户预览默认英文，语言切换不改价格。OV01 / OV07 / CLIENT11
AC20	业务权限	内部人员只能查看权限范围内的待办，办理操作须校验当前待办负责人及办理权限。客户只能查看授权项目中允许对客展示的数据，不得越权访问内部客户档案、内部报价或附件。TODO03 / SHARE02
AC21	批次确认范围	原始产品报价及产品加单按当前完整项目空间校验，客户按品类及批次完整确认本次产品；设计确认当前服务内容，历史原单各自独立。CONF01 / CONF03
AC22	统一分配资格及去重	区域内及跨区域按项目品类校验唯一当前 SM 和已有原商机或申请，设计按项目及接收主管校验已有商机或申请。同次重试返回原结果，独立加单按 OPP06 办理。OPP02 / OPP03
AC23	计价变更与历史展示	PM 保存计价变更后记录新价格配置版本；受影响未备货批次重新核对，提交确认时须匹配当前价格版本。商机详情历史默认中文，币种、汇率及金额展示跟随项目已保存设置，同时保留提交时计价资料。原始及加单分别处理；历史提交、客户确认版本和实际订单不改写，已备货批次保留确认记录。OV07 / HIST01 / CONF02
AC24	驳回编辑、重新提交与项目完成记录	待办被驳回后通知原发起人。具备驳回功能且符合 TODO06 编辑条件的待办，原发起人可在“我发起”中编辑同一条记录；重新提交后恢复待处理，保留驳回及修改历史，并通知当前负责人。原项目待办已自动完成，不影响上述重新提交；重新提交不新建待办，不改变原项目待办的完成记录，也不改写其他已生成的项目、商机或待办。FLOW03 / TODO06 / OPP03
AC25	搜索与筛选组合	空间、品类、批次及产品搜索共同作用于当前清单，切换条件后显示对应范围，确认仍按完整业务批次校验。CLIENT02 / CLIENT04 / CONF03
AC26	客户直接确认	有效链接允许客户直接确认当前发布版本，保存范围、报价及价格版本、金额和时间，通知 PM 与负责人。CONF03 / NOTI03
AC27	重复确认与保存失败	同一版本重复确认返回原结果，不新增记录、不改写原确认时间。保存失败不改变确认状态及金额，不完成报价待办、不生成订单待办、不传输 ERP。CONF03 / FLOW01
AC28	确认期间报价或空间发生变化	空间名称、范围、报价或价格配置变化后拒绝旧页面确认，核对最新提交版本后可确认。原始与各次加单分开；只调序不重置确认，旧版本确认记录不改写。CONF03 / CONF02 / PRJ04
AC29	有效链接与历史确认范围	有效项目链接允许直接确认该项目当前已提交报价；撤销或失效链接不能确认，不能修改项目参数访问其他项目，历史版本不能重新确认。SHARE02 / CONF03
AC30	流程选项与处理状态	原始报价与每次加单分别显示最新状态和来源；备货原单已处理时，新加单待处理不改写原单节点。取消节点保留原因，当前需办理事项完成后不继续计待处理。FLOW04

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC31	全流程通知对象	按通知触发规则发送给具体负责人；新待办、交接、审批及处理结果通知均关联对应业务记录的唯一标识。未立项时，通知不显示项目编码。文本卡片包含标题、正文及一个跳转入口；过长摘要按接口限制截取，动态内容须转义，手机号不得进入正文。每张通知保存实际发起人的身份及当时姓名，并与接收人分别记录；历史发起人信息缺失时明确提示未记录，后续转交或重试不改写已保存的信息。标题及正文均须符合接口长度限制。NOTI01 / NOTI02
AC32	报价、加单与订单通知	客户确认通知定位精确关联的报价待办，不跳转订单待办、不新建待办；按当前权限显示状态。通知注明品类、批次及版本，客户确认不代表已传输 ERP。订单更新和独立加单分别通知。NOTI03
AC33	消息与办理分离	通知发送成功、用户阅读或点击通知，均不改变待办状态。本期不依赖企业微信提供消息是否已读的反馈。历史卡片保留发送时的内容；点击后，业务页面按当前状态和权限展示对应记录，不因打开历史通知而重复办理。NOTI06
AC34	归属与权限	变更负责人通知新旧双方；旧链接不恢复处理权限；未登录时先完成登录，登录后返回通知对应的业务记录；具体接收人身份正确。NOTI02 / NOTI04
AC35	发送异常及去重	业务失败不发成功通知，发送失败不回滚业务；逐接收人记录失败原因，超时标记结果未知；重复收到同一事件的处理结果时，不新增通知任务。通知重试沿用原事件，不再次执行审批、报价提交或订单生成等业务操作。NOTI04 / NOTI05
AC36	企业微信接入与跳转	使用企业微信测试应用与成员核对定向接收、发起人、标题、正文及按钮；通知来自同一 CRM 应用。手机与 PC 点击待办通知及客户确认通知后，经权限校验进入待办中心定位唯一记录；客户确认定位报价待办。报价提交通知按适用业务定位项目及品类。NOTI07 / NOTI02 / NOTI03
AC37	关联任务查询	关系、状态、分类及搜索按权限组合；管理卡片进入关联待处理范围，项目或 BU 商机后续任务自动纳入，新的业务查询替换旧范围。TODO01 / TODO02
AC38	发起人编辑权限与记录	仅具备驳回功能的待办类型，且当前用户为原发起人、状态为待处理或已驳回时显示“编辑待办”；已驳回不因当前没有驳回按钮而失去编辑资格。无驳回功能的类型，即使本人发起或历史状态为已驳回，也无编辑入口；直接访问或提交须被拒绝，不改数据、不发通知。已处理及非发起人同样不可编辑。打开与提交均校验最新条件；主按钮统一“重新提交待办”。成功后待处理不变、已驳回恢复待处理，原标识与来源不变，修改及驳回历史保留。正常客户需求填报、报价编辑仍按各自办理权限执行。TODO06 / TODO03
AC39	编辑重提通知与重复操作	对于具备驳回功能且符合编辑条件的待办，连续两次实际修改并提交成功后，均通知当前负责人。对已驳回待办重新提交时，即使内容未变，也应通知当前负责人。仅打开、取消或提交失败不发送通知；待处理待办未发生内容变化时，提交不发送通知；同一次提交重复点击或网络重试时，只保存一次修改并生成一份对应通知任务，不重复创建后续待办或商机。通知包含实际提交人并可定位原待办。TODO06 / NOTI01 / NOTI04 / NOTI05
AC40	待办与流程驳回原因	当前已驳回卡片、成单流程节点直接显示同一次真实原因，长文本完整换行可读；只有查看权限但没有编辑权限的用户同样可读，无需先打开编辑。历史原因缺失明确提示未记录。重新提交后当前状态恢复待处理，历史驳回原因继续保留，但不作为当前驳回原因展示。TODO02 / FLOW03 / TODO06

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC41	待办可用操作与权限	待办卡片直接展示当前用户可用的办理、编辑及查看操作；查看和办理权限分别校验。编辑仅向满足 TODO06 类型、身份与状态条件的原发起人开放；无权操作的请求被拒绝，不改数据、不发通知。TODO03 / TODO06
AC42	驳回通知原因与历史内容保留	驳回通知记录该次驳回原因；原因较长时，按企业微信卡片限制显示摘要，完整内容在 CRM 对应记录中查看。重新提交或再次驳回不得修改历史通知中的原因。打开历史卡片时，CRM 展示对应记录的当前状态，不恢复历史状态。历史原因缺失时明确提示未记录，不推测补充。NOTI02 / NOTI05 / NOTI06
AC43	通知区分修订记录与报价版本	待办新建、编辑与重提通知均不展示内部编辑修订次数；连续修改后仍有完整修订历史、并发校验及去重记录。报价发布、重提、确认通知继续显示对应真实报价版本，明确标为“报价版本”，不得以待办修订次数代替报价版本。NOTI01 / NOTI02 / NOTI04 / NOTI05 / TODO06
AC44	项目档案入口与资料展示	从项目、商机及关联待办打开档案，均定位正确项目。各资料板块完整展示已保存内容；不同客户、项目及需求不混用数据。无项目、无附件或加载失败时不显示其他项目资料。PRJ05 / PRJ06
AC45	档案维护、权限与修改记录	有项目维护权限的 PM 修改并保存后，档案、项目详情及关联待办显示相同资料，保留修改人、时间及内容；取消或失败保留原值。只读用户及越权请求不得改资料或附件，客户资料不得从项目档案改写，不重复生成项目或待办。PRJ03 / PRJ07
AC46	空间及附件维护	PM 编辑空间并核对影响，附件支持上传、预览和关联保存；各入口使用相同项目资料，失败保持原值。PRJ02 / PRJ04 / PRJ07
AC47	档案查阅与商机、报价衔接	确认商机待办负责人可查看对应档案后按当前状态确认或驳回，仅有查看权限的用户不能办理他人的待办；仅打开档案不完成待办。相关商机、订单及报价总览入口定位同一项目，报价金额和确认结果继续读取已发布报价。PRJ08 / OPP02 / OV01
AC48	完整空间提交校验	产品提交缺失、多余、重复空间或名称不符时提示差异；排序不同和空产品列表允许。设计报价按服务内容校验。DRAFT02
AC49	空间变更通知和取消原因	受影响 SM 收到空间差异及报价待办通知；待办取消原因在待办、流程和对应通知可查看。通知关联正确批次，重复请求不重复发送，不通知未受影响品类办理。NOTI01 / NOTI02 / FLOW04
AC50	多次加单及空间调整	原单、加单 1 和加单 2 分别保存来源与报价。空间变更统一作用于受影响可编辑产品批次，冻结订单继续使用其原快照。PRJ04 / OPP06
AC51	项目计分来源	客户、国家、类型、规模、交货、邀约及物流按已保存来源计算；两个已承接产品品类得 20，已承接设计商机及有效设计师得 20，两组有效图纸附件得 30。逐项明细与总分一致。PRJ09
AC52	采购品类去重计分	产品商机的不同品类按项目去重，相同品类的原商机和多次加单只计一次；分值按 PRJ09 档位计算。PRJ09
AC53	项目等级分界及 A 级条件	验证 60、100、140 分边界及 A 级全部附加条件。按 PRJ10 示例，155 分且资料齐全为 A；仅有 1 个已承接产品品类时 145 分为 B，并列明未满足条件。

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC54	创建填写进度与评分保存	创建项目显示适用必填项的完成情况与未完成分区，可定位继续填写；条件变化或附件上传状态变化后更新进度，进度满不绕过提交校验。创建时不显示评分等级预览，保存成功后记录正式评分。项目总览、档案、项目列表、商机详情和关联待办读取一致的当前等级；已有项目编辑仍可预览评分。取消或保存失败保留原资料及评分。PRJ01 / PRJ03 / PRJ11
AC55	评分来源变化与历史保留	项目计分资料、关联客户属性或邀约日期更新后重新计算；删除必要附件并保存后扣除对应分数并重新判断 A 级条件。保留前后分数、等级、依据、人员或来源和时间，不覆盖历史办理记录。PRJ07 / PRJ11
AC56	评分权限与待办独立性	有查看权限可查总览及评分明细，无资料维护权限不能修改来源；任何入口不得直接填写总分或等级。仅重新计分不创建、完成、驳回、取消或重新激活待办，也不改变既有报价、客户确认及订单；空间结构与人员变化仍按各自业务规则办理。PRJ03 / PRJ08 / PRJ11
AC57	SCRM 核对关联与来源	当前项目只展示其关联客户、项目及选定会话范围的内容。同一客户有多个项目时，不确定归属的消息列为待核实，不混入其他项目。每个提取值可核对来源、原文、消息时间和获取时间；未提及、来源冲突和证据缺失有明确结果。PRJ12
AC58	字段采纳与资料保存	逐项采纳后须保存才更新正式资料；不采纳、取消及保存失败均保持原值。客户属性和到店日期通过对应入口维护；空间按项目规则保存，采购品类按商机分配及承接关系记录。保存前展示空间、品类或计分附件的变化及影响，保存后复用既有业务规则并重算评分，保留变更依据。聊天中声称已提供图纸不能代替上传及保存有效附件，获取或选择候选值不直接改变报价及订单。PRJ12 / PRJ04 / PRJ07 / PRJ11
AC59	真实性评估与核实记录	评估展示核对范围、一致项、差异项和待核实项，并可查看依据。PM 补充证据及核实说明后保留处理记录；新的矛盾信息需再次核实。无证据不能显示为一致，字段一致不得直接判定项目真实，评估结果不自动计分或办理待办。PRJ13
AC60	智能总结内容与业务边界	总结覆盖有资料支持的需求、项目条件、关注点及待核实事项，显示来源范围和生成时间，重要结论可追溯。不引用其他项目，不虚构承诺；生成或刷新总结不修改档案、不触发审批、不改变待办及报价状态，内部总结与证据不自动对客发布。PRJ14
AC61	SCRM 与档案权限	无项目查看权限不能读取本项目结果；无对应会话权限不能获取或查看其内容及原始记录；无资料维护权限不能采纳或修改。直接请求和页面入口执行相同校验。仅有查看权限不能通过采纳操作更新客户、邀约、项目或空间资料。PRJ12 / PRJ13 / PRJ14
AC62	核对与总结更新异常	获取或生成失败时保留上次成功内容及原时间，首次失败显示失败结果并可重试。资料变化后提示更新；历史处理记录保留，新差异不能被旧核实结果覆盖。核对期间原资料被修改时，保存前展示最新差异供再次确认。PRJ12 / PRJ13 / PRJ14
AC63	历史版本与重复提交	同次提交重试只留一版；保存、失败和同步未完成不成为已发布历史。旧资料缺失时显示未记录，不生成虚构历史。HIST01 / DRAFT02

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC64	批量选择 SM 与独立办理	区域内选择两个不同品类的 SM 后生成两条确认商机待办；跨区域选择两个不同品类的 SM 后生成两条审批待办。分别确认、通过或驳回，其他申请状态不受影响。选择同品类多人、已有待承接或待审批申请、已有原始商机时仍执行去重限制；同次操作重试不重复生成。OPP01 / OPP02 / OPP03 / OPP04 确认/审批待办成功生成后，来源项目待办自动完成；申请尚未承接或审批不影响该完成结果。
AC65	项目与客户报价清单一致	项目报价总览、客户报价清单及两端历史明细采用相同的 16 项字段及顺序；同一提交版本的产品、产品图片、数量、单价、金额和备注一致。项目资料、空间导航、关键金额和品类占比按原规则展示。历史明细保留提交时的字段值，不读取后续编辑资料，不进入当前金额合计。OV01 / CLIENT08 / CLIENT09 / HIST01
AC66	待办排序与新增记录	首次进入和重置后按本次到达时间倒序排列，新生成的待办位于顶部，同一时间到达的记录刷新后次序稳定。处理时间或资料修改时间不改变到达排序；手动选择“停留最久”后，筛选和新增记录仍保留该排序。查看权限、关系及状态筛选继续生效。TODO01
AC67	报价清单分页与查看范围	项目报价清单按产品行分页，默认每页 10 项，可切换 20 或 50 项，序号跨页连续。切换项目、空间、品类或搜索条件后回到第一页；翻页保留筛选，详情关闭后保留页码，金额合计不随页码改变。客户总览的品类筛选与计价汇总使用同一查看范围，明细、金额及确认状态同步更新。OV01 / CLIENT01 / CLIENT03
AC68	项目待办编辑	项目待办可打开原项目编辑，成功保存资料后仍待分配；产生下游邀请或审批任务后自动完成。PRJ08 / OPP03
AC69	分配事务及任务完成	区域内邀请、跨区域审批或设计主管邀请保存成功后完成源项目待办；空间与任务一起成功或回滚，重试返回同一结果。OPP03
AC70	跨入口完成与负责人交接	从项目或商机入口完成对应业务后，同步完成精确关联待办。交接 PM 或 SM 后，相关未完成待办、编辑权限和总览负责人同步更新；已完成处理人与历史报价不改写。失败或重复提交不产生半完成记录或重复任务。TODO03 / TODO05
AC71	同项目并行业务	同一项目可分配产品和设计商机；产品分配须完整空间，设计仅选择合资格主管，分别产生对应邀请或审批。PRJ02 / OPP01
AC72	设计交付与 PM 审核	设计商机承接生成设计任务，GDS 完成回传产生 PM 审核；PM 同步项目成功完成审核。产品与设计报价按各自任务独立推进。DES01 / DES02
AC73	设计审核驳回重提	PM 填写原因驳回，原提交设计师编辑同一审核任务重提后恢复待处理并通知 PM，历次提交和驳回快照可查。DES01 / TODO06
AC74	商机前置记录和销售阶段	待接受、已拒绝在商机管理及项目详情采用与正常商机一致的业务名称，仅关联待办操作。承接、创建报价、确认报价、ERP 实际备货及交付结束依次更新状态；客户确认不算交付。产品实收≥20% 且有产品信息后仍须 PM/SM 在 ERP 备货。FLOW02 / OPP03 / ORDER02
AC75	项目成交与输单	部分或全部商机进入交付更新项目状态，已完成仍计成交。项目仅待成交可输单，商机已完成不可输单，已输单不可恢复；项目和商机输单互不自动传播。PRJ05 / OPP03 商机分配从项目详情或项目待办办理。PRJ08

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC76	创建字段和进度	基础、项目、物流及补充资料按适用字段校验，空间选填且名称唯一；缺项可定位，成功保存生成项目及 PM 项目待办。PRJ01
AC77	项目商机进度	操作列和项目详情打开同项目阶段视图，完整阶段列显示正确业务和金额；卡片打开关联待办，筛选、滚动及原列表位置保持。PRJ15
AC78	商机停留时间及 10 天边界	新状态记录进入时间，同状态编辑或交接不重置；恰好 10 天不警示，超过 10×24h 标记。终态已结束，缺可靠历史时间未记录，重返阶段按本次时间计算。OPP08
AC79	设计与承接期望日期	设计交付和PM审核期限独立保存。驳回重提原审核更新本次期限及待处理状态，历史期限和原因保留；不改原设计任务截止。TODO07 / DES01
AC80	催办权限与自办任务	只有当前发起人可催本人发起且负责人非本人的待处理事项，项目待办无入口；报价发起人 PM 可催，SM 不因负责报价获得发起人催办权。未完成 PM 交接更新归属，已完成历史不改。TODO08 / DRAFT01 / TODO05
AC81	催办频率与失败重试	同一待办 24 小时最多成功一次；换入口、刷新、换负责人或重提不重置。并发不重复发送，失败不消耗成功额度；完成、驳回或自办任务拒绝催办，不改变原期限或业务状态。TODO08 / NOTI08
AC82	催办卡片与精确定位	向当前负责人发送，记录实际催办人、期望日期与发送结果；链接定位同一待办并重新校验权限。发送成功不完成业务；失败可追溯且可重试，结果未知先核对原请求。NOTI08 / NOTI05 / NOTI06
AC83	产品分配独立校验	产品分配按完整项目空间、人员资格和去重校验，可与设计任务并行；直接请求及申请重提执行相同校验。OPP01 / OPP02 / OPP03
AC84	设计承接后双任务	创建设计主管邀请，主管承接后同时生成同商机设计及报价待办；GDS 交付和费用报价分别办理。DES01 / OPP07
AC85	设计邀请及空间草稿	设计服务只显示主管选项，切回产品分配后空间草稿仍在；设计邀请提交只保存邀请，产品空间保持原值。无效人员或失败返回原记录。OPP02 / OPP03
AC86	费用订单直接创建与委派	项目与商机可创建费用订单或发起费用待办，发起不含金额；接收人填写金额，可补充附件及备注，经办资料随订单和 ERP 请求留存，原发起资料不被覆盖；成功创建及提交 ERP 后完成精确关联待办。费用类型单独展示，商机费用同时在项目与商机留存。ORDER03
AC87	费用待办原记录重提及失败回滚	驳回原因留存；发起人编辑同一待办后重新提交，不另建待办。无效金额、关联变化、权限不足或保存失败，不创建订单、不完成待办。重试不重复建单。ORDER03
AC88	费用催办与报价分离	费用待办沿用 24 小时催办限制及通知，保留历史。费用订单不占用报价记录，不完成报价待办，不影响客户确认版本。ORDER03
AC89	PM 报价完成结果通知	报价保存、提交、客户确认及负责人确认分别验证；仅负责人确认报价成功完成原报价待办后通知当前 PM，准确关联商机、原待办及报价版本。同人办理与客户确认不漏发；重复确认不重复发送。NOTI09 / ORDER01

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC90	驳回通知及原记录重提	各可驳回待办保存成功后通知原发起人；设计确认驳回通知原设计师，原因及实际处理人保留为本次快照。入口定位原待办；失败保存不通知，重提不另建待办。NOTI09 / TODO06
AC91	GDS精确双向关联及回执幂等	设计任务发送、GDS完成回传、PM审核生成与两边同步保持同任务及版本；错误处理人、旧版本或关联不一致不能完成，重复回执不重复生成，失败重试保留原记录。DES02
AC92	产品空间回写	区域内和跨区域带入空间供编辑，提交前核对影响，空间及任务一起保存；设计服务维护人员邀请。PRJ02 / PRJ04 / OPP03
AC93	项目和商机关联待办持续更新	项目范围含后续新增承接、报价及设计审核；待接受邀请接受成BU商机后，商机关联范围继续显示报价待办。其他品类、商机及加单不混入；待处理卡片默认待处理。TODO02

业务验收按功能验证可运行结果；研发在提测前完成各自接口或页面自检。每次验收均核对关联空间、金额、当前已发布报价版本、客户确认时保存的报价内容，以及待办的来源记录。错价、越权、丢失数据、重复业务、确认错误或主流程阻断均为上线阻断缺陷。

7.4 业务计算样例

验收样例：客厅、卧室含家具；客厅、书房含灯饰。家具 SM 完整提交客厅 ¥720、卧室 ¥1,440；灯饰 SM 完整提交客厅 ¥360、书房 ¥720。每位 SM 仅负责一个品类，两份报价均覆盖客厅、卧室、书房完整空间；家具在书房无产品，灯饰在卧室无产品。币种 USD，1 USD = 7.2 CNY。

检查点	应得到的结果
当前报价	家具 $300、灯饰 $150，总计 $450；家具占 66.7%。
客户确认家具	直接确认家具当前 $300，已确认金额 $300；报价待办仍待处理。
负责人确认灯饰报价	客户尚未确认灯饰时，SM 仍可确认已报价 $150，传输 ERP 并完成灯饰报价待办。
修改灯饰仅保存	灯饰工作内容改为 $200，当前总览及已传输报价仍为 $150。
灯饰重新提交	总览更新为家具 $300、灯饰 $200，总计 $500；灯饰最新报价已报价，旧版本与确认保留。若原单已确认报价且未备货，更新同一 ERP 订单。
商机加单	家具原单 $300 保持。项目完整空间均保留，客厅新增产品 $100，其他空间本次无产品，在独立加单商机创建唯一报价单，确认报价后传输独立加单订单并关联原订单。
空间更名	受影响未备货报价转已保存，总览待更新、未确认，报价待办恢复；核对当前名称并重新提交。只调序不重置。

08 业务规则汇总

以下规则在待办中心、项目档案、项目报价总览、客户线上报价总览和企业微信通知中保持一致。

业务事项	执行规则
项目与设计	创建项目生成项目待办；设计商机承接产生设计任务，GDS 回传后由 PM 同步或驳回。CUS01 / DES01 / PRJ01
产品与设计商机	区域内产品 SM 与设计师分别确认；跨区域由总经办审批，区域内转介绍随邀请保存原因及同意截图。确认或审批成功后生成报价待办。OPP03 / OPP07
一商机一报价	创建报价即归属商机，不允许重复创建；修改与提交历史沿用原单号。DRAFT01
报价保存及提交	保存不发布；提交校验当前空间名称、品类、范围，不校验顺序；更新两端总览与历史。DRAFT02
两类确认	客户直接确认与负责人确认报价分别记录；已报价或已确认均可人工确认传输 ERP，完成报价待办。CONF03 / ORDER01
空间变更	PM 保存前核对范围及受影响记录；可编辑报价待更新、当前确认失效及任务恢复，历史和冻结订单按原记录保存。PRJ04
备货分界	备货前重新提交更新同一报价及关联订单版本，已备货记录冻结。已承接产品和设计商机均可独立加单。ORDER02 / OPP06
权限与交接	查看权限不等于办理权限；交接迁移当前所有权与未完成待办，保留历史人及唯一 SM。TODO03 / TODO05
评分及档案	资料、评分、证据核对与智能总结各自留痕，不替代报价、收款或现实真实性。PRJ09–PRJ14

发布验收：AC01–AC93 全部通过；本期各模块功能与流程一致，关联空间、金额、处理状态、当前已发布报价版本及待办负责人在相关页面和业务记录中保持一致，并能够核查；PC 与手机核心路径通过；权限正确；同步异常可恢复；无错价、越权、丢失数据、重复业务和主流程阻断；上线及回滚方案验证完成。