# 空间报价 PRD


V1.68 · 更新时间：2026-10-20 12:06（北京时间） · 功能需求说明

本期围绕项目、商机及待办串联产品报价、设计协作、费用订单和客户确认。各模块先列需求项，再说明入口、操作人、字段校验及完成后的流转。

## 内容目录

1. 项目管理
2. 待办中心
3. 商机分配与承接
4. 商机管理
5. 商机报价与 ERP
6. 费用订单
7. 项目报价总览
8. 客户线上报价总览
9. GDS 设计协作
10. 企业微信通知

## 业务流程




设计单确认报价后发起 GDS 交付；费用独立办理，计入金额但不推动主业务阶段。

# 1. 项目管理

## 1.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 创建与编辑项目 | 保存客户关联、项目资料、空间与附件，创建成功生成 PM 分配商机任务。 |
| 项目空间 | 项目内全部产品商机及加单共用完整空间范围。 |
| 项目列表与统计 | 按设计业务、待办和推进情况筛选项目，金额随当前结果更新。 |
| 项目状态与设计状态 | 业务成交和设计交付分别计算。 |
| 商机进度 | 按阶段展示项目内各商机、前置邀请及对应待办。 |

## 1.2 需求明细

### 1.2.1 创建与编辑项目

入口：项目管理 → 创建项目；项目详情 / 项目档案 / 分配商机任务 → 编辑项目
操作人：有创建或项目维护权限的 PM

- 创建使用右侧抽屉，分为基础信息、项目信息、物流方式、其他补充信息。图纸和备注属于项目信息；各字段要求见下表。
- 表单展示适用必填项的完成进度、分区导航和缺项定位。创建时以填写进度引导；保存后计算正式评分及等级。编辑已有项目可查看未保存的评分预览。
- 创建成功保存唯一项目、客户关联及附件，生成一项由项目 PM 负责的分配商机任务。编辑保存更新同一项目并留存前后值、修改人、时间和来源，编辑本身不完成分配商机任务。
- 客户可关联多个独立项目；各项目、商机、任务及报价分别关联。同次提交重试返回原项目和任务，失败保留输入并回滚本次业务。
- 平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图分别提供上传、预览及附件维护，项目档案按同样分类展示。各组保留附件的来源设计单、审核批次、图纸标识与版本，项目维护与审核归档共用同一分类。

| 字段 | 填写要求 | 校验 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | 必填，编辑时只读 | 创建项目时保存唯一客户关联；客户自身字段在客户入口维护。 |
| 项目名称 | 必填 | 去除首尾空格后非空。 |
| 项目所属国/地区 | 必填 | 选择有效国家/地区。 |
| 项目经理 PM、交付经理 | 分别必填 | 人员有效；分配商机任务归当前 PM。 |
| 项目商务经理、PM 助理 | 选填 | 填写时人员有效。 |
| 项目类型 | 必填 | 完成对应具体类型选择。 |
| 项目类型说明 | 条件必填 | 项目类型为其他时非空。 |
| 项目规模 | 选填 | 选择有效规模档位，保存后参与评分。 |
| 项目进展/交货周期 | 必填 | 选择有效档位，物理建设进度与商机成交阶段分别展示。 |
| 项目空间 | 选填，产品分配时必填 | 每个填写名称非空且唯一；稳定标识由系统保存，变更按 项目空间 核对影响。 |
| 现场照片/视频、客户图纸/附件 | 选填，支持多文件 | 文件上传成功且类型/大小等通过 附件 校验；保留文件标识、来源及上传记录。 |
| 平面设计图 | 选填，分别支持多文件 | 项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。 |
| 3D意向图 | 选填，分别支持多文件 | 项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。 |
| 全屋3D图 | 选填，分别支持多文件 | 项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。 |
| 其他图 | 选填，分别支持多文件 | 项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。 |
| 项目描述与客户关注点、备注 | 选填 | 保存项目需求说明和设计业务带入内容。 |

| 字段 | 填写要求 | 校验 / 来源 |
| --- | --- | --- |
| 物流方式 | 必填 | 选择有效物流方式。 |
| 其他物流方式 | 条件必填 | 物流选择其他时非空。 |
| 佣金比例 | 必填 | 0–100，默认 0。 |
| 预计到店时间、到店登记状态 | 只读 | 读取关联邀约的实际保存结果；预计日期按 项目评分与等级 计分。 |
| 采购经验、客户配合度、决策角色、项目预算档位 | 选填 | 填写时须为有效选项。 |
| 预算金额/区间 | 选填 | 保存客户预算描述；文字区间不充作确定的项目金额。 |
| 回复效率 | 只读 | 无可靠结果显示未记录；本期评分按 项目评分与等级 的固定规则。 |
| 项目编号、评分/等级、设计状态、创建/修改人及时间 | 系统生成或计算 | 编号唯一；评分与设计状态按各自保存来源计算，不能由表单直接指定。 |

### 1.2.2 项目空间

入口：项目详情 / 项目档案 → 编辑项目 → 项目空间；分配商机 → 区域内 / 跨区域
操作人：PM

- 创建时空间选填；产品商机分配时必填。每个空间保存稳定标识、名称与顺序，名称去除首尾空格后须非空且项目内唯一。空间不填写采购品类。
- 产品分配带出当前空间，可编辑并回写项目；设计服务隐藏空间区域，不校验或回写空间。切回产品分配时保留未提交的空间输入。
- 所有新旧产品商机及加单均按项目当前完整空间及名称校验。SM 只在需要的空间填写产品，其余空间允许空产品列表；空间顺序不参与一致性校验。
- 增删或改名保存前，列出前后空间、受影响商机及品类、可编辑报价、任务及客户确认。用户核对后，原子保存空间及相关业务结果。
- 受影响可编辑报价转已保存，两端标为待更新、未确认，恢复精确关联报价任务。原产品按空间标识保留，删除空间不直接删除产品，由 SM 归置后重提。仅调序保留有效报价和确认。
- 历史提交、历史确认及已备货或后续订单使用原快照。空间已被他人更新时拒绝过期提交；保存失败回滚本次空间、报价、确认及任务变动。

### 1.2.3 项目列表与统计

入口：项目管理 → 列表及顶部卡片
操作人：有项目查看权限的人员

- 列表按创建时间倒序，支持项目号、名称、客户等查询和列设置；每行展示项目状态、设计状态、人员、区域、金额及创建时间，提供详情、商机进度、报价总览、费用订单、查看待办等适用操作。
- 过程卡片：项目数、非设计、设计类、待处理待办、待拉商机、停留超 10 天。设计类取实际设计商机或设计任务关系；非设计为当前范围内其余项目。
- 过程卡片筛选当前项目列表，再点一次取消；切换卡片替换上一指标筛选。待处理待办卡片跳转对应项目范围的待处理任务，后续新任务自动进入范围。

- 金额区单独展示项目金额、成单金额和实收；按最终筛选结果计算，费用计入规则见「费用金额统计」。金额卡片筛选有对应金额的项目。文字预算区间不作为确定金额。

### 1.2.4 项目状态与设计状态

入口：项目管理 / 项目详情 / 项目档案
操作人：系统计算；有维护权限的负责人办理输单

- 项目成交状态按已承接正常商机计算：均未交付为待成交；部分进入交付中或正常完成为部分成交；全部进入交付中或正常完成为全部成交。前置邀请不作为已承接商机。
- 待成交项目可填写原因后手动输单，操作不可逆；项目输单与各商机输单分别记录。
- 有关联未完成设计交付或 PM 审核时为设计中；相关交付及对应审核均完成为已设计；没有设计任务时设计状态为空。
- 费用订单的创建、传输、收款及完成只影响费用记录和金额，不推动项目或商机状态。

### 1.2.5 商机进度

入口：项目管理 → 操作列 → 商机进度；项目详情 → 商机进度
操作人：有该项目及商机查看权限的人员

- 右侧抽屉按待接受、洽谈中、报价中、待下单、交付中、已完成、已拒绝、已输单分列，默认显示全部阶段；主流程表头使用带颜色的箭头体现流转。
- 支持品类筛选和顶部统计卡片筛选，再点已选卡片取消。向下浏览时固定到品类筛选行，各阶段列独立上下滚动，按住鼠标拖动可横向浏览。
- 商机卡片显示名称、品类 / 设计服务、负责人、客户、关联项目、商机金额、成单金额、实收、当前状态停留及报价任务；仅加单显示加单标签。前置卡片仅提供原关联待办操作。
- 顶部汇总项目状态、商机数（含加单 / 设计数量）、待处理待办、超 10 天、商机金额及成单 / 实收。查看待办按精确关联定位，关闭抽屉保留原列表筛选及位置。

# 2. 待办中心

## 2.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 分类、列表与搜索 | 按采购、设计、审批及其他待办分类，结合关系和业务范围查询。 |
| 办理权限与完成条件 | 授权人员完成关联业务后，同步完成同一待办。 |
| 驳回、编辑与重提 | 发起人找到原已驳回待办，编辑同一记录后重提。 |
| 待办停留与期限提示 | 按实际到达时间展示待办停留，已有期限的任务按到期时间提示。 |
| 催办 | 发起人可催办他人负责的待处理任务，24 小时最多成功一次。 |
| 附件 | 业务资料按权限上传、预览、保存和追溯。 |
| 项目总览与项目档案 | 从关联任务查阅同一项目的资料、空间、附件及业务记录。 |
| 项目评分与等级 | 依据已保存资料、已承接商机及实际附件，计算 200 分制和等级。 |
| SCRM 字段核对 | 逐项比较项目档案与可归属当前项目的会话证据。 |
| 真实性评估与智能总结 | 展示证据差异和有来源的项目摘要，供内部核实和跟进。 |
| 待办处理记录 | 按原待办查看全生命周期时间线、总历时，并在实际首次办理事件上显示首次响应用时。 |

## 2.2 需求明细

### 2.2.1 分类、列表与搜索

入口：待办中心；项目 / 商机列表及详情 → 查看待办
操作人：有对应业务和待办查看权限的人员

- 采购待办包含分配商机、采购商机接单、产品报价；设计待办包含设计商机接单、设计报价、设计中、设计定稿；审批待办包含跨区域商机审批、转介绍商机审批；其他待办包含费用订单。接单与报价根据关联商机的实际类型分类，分类只影响查找，操作权限按具体归属和状态校验。
- 分类数量及主菜单待办数量按当前授权范围统计，正数以红色提示。切换采购或设计分类只显示对应类型任务，项目、商机、搜索和状态范围保持有效；任务编号、负责人、业务关联及历史保持连续。
- 支持全部 / 我负责 / 我发起、类型、状态、人员、停留时间和关键词。可搜索项目号、BU 商机号、客户及业务关键词；默认本轮到达时间倒序，用户主动选择的排序在筛选、常规刷新后保持。
- 卡片以待办名称、适用品类、加单、报价状态和待办状态识别工作。设计业务由接单、报价、设计中、设计定稿的名称识别。副标题展示业务名称及关联编号；待办人、发起人、协调员分别标明角色。待处理卡片在到达时间旁展示实时停留时长；已处理卡片展示处理时间和本轮响应用时，已驳回卡片展示驳回时间和本轮响应用时，结束状态卡片仅展示固定响应用时。期望完成时间旁展示逾期时长；历史缺值显示未记录。
- 查看待办按项目或精确商机关系动态查询，包含后续新任务。单条范围在搜索栏显示项目号或 BU 号，批量范围用提示条表达；新业务导航替换旧范围，手动新搜索替换旧关联范围。
- 待处理卡片进入时默认待处理；行级查看待办可切换历史状态。切换类型保留当前项目或商机范围，不混入其他品类、加单或项目任务。

### 2.2.2 办理权限与完成条件

入口：待办卡片 → 办理；对应项目 / 商机 / 报价业务入口
操作人：当前负责人；发起人按编辑权限操作

- 卡片直接显示当前可用操作，办理和编辑使用右侧抽屉。打开及提交均重新校验身份、业务权限、当前状态及版本；查看权限不代表代办权限。
- 分配商机任务由 PM 编辑项目或分配商机；下游邀请 / 审批保存成功后完成源分配商机任务。编辑项目和打开页面均不完成待办；后续可从项目详情继续分配。
- 确认商机、设计审核、报价及费用办理的完成条件分别见对应模块；其他授权入口完成同一业务时，同步完成精确关联待办，不要求返回重复办理。
- 分配商机、承接 / 驳回及确认报价成功后刷新原页面；从报价任务创建 / 编辑并提交报价后回到待办中心。关闭抽屉保留列表筛选和位置，有未保存输入时提示离开确认。
- 业务保存和关联任务同次成功或同次回滚。权限失效、校验或保存失败保留输入及原状态；同次重试返回原结果，不创建重复业务。

### 2.2.3 驳回、编辑与重提

入口：待办中心 → 我发起 / 关联待办 → 编辑待办
操作人：支持驳回类型的原发起人；当前负责人办理驳回

- 驳回须填写原因，保存后通知原发起人。设计确认按单张图纸驳回并通知 GDS，由原设计师在 GDS 修改该图后回传原审核任务。
- 支持整项驳回的待办由原发起人在待处理或已驳回时编辑重提，已处理只读。设计定稿在 CRM 提供逐图审核和同步入口，图纸修改重提由 GDS 办理。正常报价编辑按其各自规则开放。
- 编辑载入原字段及附件，沿用原分配方式、品类和项目关系。采购接单选择本区域同品类 SM；设计接单选择设计师主管，并维护设计期望完成时间、协调员安排。跨区域审批选择项目区域外同品类 SM，申请原因必填；转介绍审批选择本区域同品类 SM，转介绍人、原因及主管同意截图必填。审批待办的负责人始终为审批岗，接收 SM 保存在分配资料中。
- 人员选择排除原申请自身，但仍校验已有商机和其他待处理申请的重复冲突。保存采购或设计接单时同步待办人与分配资料；采购接单补充转介绍后，同一记录转交总经办审批。修改不提前承接、不创建报价；审批通过或负责人确认后按原流程生成商机与报价任务。保存失败全部回滚，成功保留修改前后值、实际操作人及人员移交记录。
- 重提沿用原编号及来源。已驳回恢复待处理，当前驳回标记和原因转入历史；待处理有实际修改时记录新提交。保留历次申请、前后值、驳回、提交人与时间。
- 待处理实际修改提交成功通知当前负责人“信息已更新”；已驳回明确重提成功通知“已重新提交”，即使内容未改也恢复待处理。取消、失败、无实际修改的待处理保存不发新通知。
- 提交时核对最新版本；他人已办理或修改须重新核对。同次重试只保存同一结果、发送同一事件。

### 2.2.4 待办停留与期限提示

入口：待办中心 → 待办列表
操作人：各待办发起人、负责人

- 待处理卡片按本轮实际到达时间计算实时停留。处理或驳回后，展示对应成功操作的时间，以及本轮到达至该操作的响应用时；该值固定，不随查看时间增长。重提后以新的本轮到达时间重新计算停留；普通编辑不重置起点。缺少可靠起止时刻时显示未记录。

- 已有明确业务期限的任务，当前待处理且超过期限时标记逾期；历史缺值显示未设置。
- 设计单交付任务携带已确认设计单信息，设计中任务和图纸确认按实际提交、逐图审核结果推进。停留提示本身不完成任务或推进商机。

### 2.2.5 催办

入口：待办卡片 → 催办；项目 / 商机 → 查看待办 → 催办
操作人：当前待办发起人，负责人须为他人

- 只对待处理任务提供催办；自办项目任务没有催办。报价任务由当前项目 PM 发起，负责人为商机 SM 或设计师，PM 可按规则催办。
- 同一精确待办滚动 24 小时最多成功一次。刷新、换入口、交接或重提不清除冷却；显示上次成功时间、历史及下次可用时间。
- 提交时校验当前发起人、负责人、权限、状态和冷却，并发和重复点击只创建一次有效催办。成功发送企微后计成功时间；失败不占额度，结果未知先核对原请求。
- 通知包含实际催办人、当前负责人、项目、任务、期望日期和逾期情况；催办不改变任务状态或期限。

### 2.2.6 附件

入口：待办、项目档案及各业务表单 → 附件
操作人：有该业务查看 / 维护权限的人员

- 支持多文件选择、拖拽、粘贴图片、上传进度、失败重试、预览、移除和下载；保存文件名称、业务关联、上传人及时间。
- 按配置校验文件类型、大小和数量，上传未完成时阻止业务提交并提示；成功保存后才作为正式业务资料及评分来源。
- 附件继承对应业务权限；客户只可查看明确对客发布的图片和资料，内部需求、审批证据不进入客户报价描述。历史使用当次保存的附件。

### 2.2.7 项目总览与项目档案

入口：项目档案按钮；项目总览；关联待办 → 查看档案
操作人：有项目查看权限的人员；维护由有权限 PM 操作

- 展示客户基本资料、项目类型 / 规模 / 交期 / 物流 / 预算、项目人员、空间、现场及图纸附件、描述备注、评分等级、商机 / 报价 / 订单关联及设计状态。每项注明实际来源，缺值显示未记录。
- 客户属性等客户字段从客户维护，邀约日期从邀约维护；项目资料从编辑项目保存，GDS 回传图纸全部确认并手动同步后，分别归档到平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图。不同项目或设计商机的历史提交保留精确关联。
- 有权限 PM 可编辑项目及附件；保存后各入口读取同一资料并保留前后值、修改人、时间、来源。只读用户不能修改，评分和状态由实际来源计算。
- 档案提供计分、SCRM 字段核对、真实性评估和智能总结。项目总览汇总业务和资料，项目报价总览专门展示已发布报价，两个入口分别定位。

### 2.2.8 项目评分与等级

入口：项目总览 / 项目档案 / 商机详情 / 关联待办 → 评分及等级
操作人：系统计算；有查看权限人员查阅，有维护权限人员修改来源

- 逐项展示取值、来源、得分 / 满分、总分、等级、计算时间和历史。产品品类按已承接商机去重；同品类加单不重复计类。设计需求取已承接设计商机及有效设计师，附件按项目实际保存的文件组计一次。
- A：总分 ≥140，且类型和规模已填、已承接产品品类 ≥2、交期 ≤9 个月、存在参与计分的客户图纸附件或任一类设计图纸；全部条件须满足。B：100–139，或 ≥140 但 A 条件不足；C：60–99；D：<60。
- 九个月内包括已封顶 / 前期规划、毛坯 / 即将装修、精装 / 装修中、旧改 / 翻新。达到 140 仍为 B 时，逐项列出未满足的 A 条件。
- 首次项目保存、计分资料保存、商机承接或设计师关系、客户属性、邀约日期等有效更新后重算，保存依据及前后结果。未保存预览不作正式结果，失败保留原评分。
- 例：客户属性5 + 国家5 + 别墅30 + 1000–2000㎡20 + 两个品类20 + 6–9月20 + 设计商机及设计师20 + 两组图纸30 + 到店0 + SCRM0 + DDP5 = 155，A 条件齐全为 A；仅一个品类合计145，因品类不足为 B。
- 各内部入口读取最新已保存等级，历史保留当时结果。评分不等同现实真实性、审批结论或成交，不创建 / 完成待办，也不改变报价和客户确认。

| 计分项 / 满分 | 规则 |
| --- | --- |
| 客户属性 / 5 | 已填写有效客户属性得 5 分；未填写得 0 分。各类客户属性采用相同分值。 |
| 项目所属国/地区 / 5 | 已选择国家/地区得 5 分；未选择得 0 分。 |
| 项目类型 / 30 | 别墅、房地产项目（住宅综合体）得 30 分；公寓/平层、样板房、其他自建房、商住项目、办公空间、商业空间、零售空间及其他类型得 20 分；未选择得 0 分。 |
| 项目规模 / 30 | 0–300㎡、300–500㎡、500–1000㎡均得 10 分；1000–2000㎡得 20 分；2000–3000㎡得 25 分；3000㎡以上得 30 分；未选择得 0 分。 |
| 采购品类数量 / 30 | 项目内已承接产品商机的品类去重后，1 个得 10 分，2–3 个得 20 分，4–5 个得 25 分，6 个及以上得 30 分，无有效品类得 0 分；同品类加单只计一次。 |
| 项目进展/交货周期 / 30 | 毛坯房/即将装修、精装房/装修中（约 1–6 个月交货）得 30 分；旧改/翻新（约 1–6 个月）得 25 分；已封顶/前期规划（约 6–9 个月）得 20 分；建设中/中期项目（约 9–12 个月）得 15 分；规划中/远期项目（约 1 年以上）、其他得 10 分；未选择得 0 分。 |
| 设计需求 / 20 | 项目存在至少一个已承接设计商机得 10 分，该设计商机关联有效设计师再得 10 分；本项最高 20 分。 |
| 设计资料 / 30 | 已成功上传并保存关联本项目的客户图纸附件得 10 分，平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图任一组有有效文件得 20 分，四类合计仅计一次；与客户图纸附件累加，最高 30 分。 |
| 预计到店时间 / 10 | 关联邀约记录中已有预计到店日期，得 10 分；无日期得 0 分。项目表单只读显示，不以手工填写项目备注代替邀约日期。 |
| SCRM 回复效率 / 5 | 本期固定计 0 分，保留该项 5 分权重，总分分母仍为 200 分。 |
| 物流方式 / 5 | FOB、CIF、DPU、DDP 得 5 分；内贸、其他或未选择得 0 分。 |

### 2.2.9 SCRM 字段核对

入口：项目档案 → SCRM 字段核对 → 获取 / 刷新 / 采纳
操作人：同时有项目和会话权限的人员；采纳保存须具备字段维护权限

- 选择关联客户 / 项目、会话来源和时间范围；仅提取能归属当前项目的内容。核对客户属性、国家、类型、规模、采购品类、交期、到店及物流；未提及不补写。
- 逐项展示档案值、提取值、一致 / 存在差异 / 待核实，以及渠道、会话对象、消息时间、原文和获取时间；可打开原记录。表达不明、来源冲突或项目归属不明均待核实。
- 用户选择采纳 / 不采纳并填处理说明。采纳先进入待保存修改，再按相应字段权限及业务校验提交；客户和邀约字段在其维护入口保存，正式采购品类由商机业务建立。
- 涉及空间先核对报价 / 任务 / 确认影响；会话附件需人工确认归档并成功保存。保存保留原值、新值、证据、人员及时间，并重算相关评分；获取或选择采纳本身不覆盖资料。
- 编辑期间来源变化须核对最新值；失败保留上次成功结果和时间，空来源或部分不可用说明原因并可重试。原记录链接继续校验来源权限。

### 2.2.10 真实性评估与智能总结

入口：项目档案 → 真实性评估 / 智能总结
操作人：有项目及来源查看权限人员；PM 按权限保存核实记录

- 真实性评估展示核对范围、来源、时间，以及一致 / 差异 / 待核实的事项和数量；字段一致不等于项目现实真实，结果不显示真实概率。
- PM 可补充证据和核实说明，标记待核实 / 已核实并保留人员时间。标记不自动改档案；采纳资料通过 SCRM 核对或正式维护入口保存。新增矛盾形成新差异，保留此前核实依据。
- 智能总结通过生成 / 刷新汇总当前项目资料、关联客户及有权会话，包含客户背景、需求、项目条件、空间品类、交期、图纸、关注点、已确认及待核实事项；展示资料范围、生成时间和来源。
- 原话、已保存值与归纳结论可区分；缺少证据明确列出，不虚构承诺。资料变化提示刷新；失败保留上次成功内容及时间。
- 评估和总结不自动计分、修改资料、办理任务或对客发布。实际采纳保存涉及计分来源时才重算。

### 2.2.11 待办处理记录

入口：待办中心 → 待办卡片 → 处理记录
操作人：具有该待办查看权限的内部人员

- 处理记录以只读右侧抽屉展示，保留原列表筛选及位置。已处理和已驳回待办仍可查看；打开记录不改变任务状态，也不计作业务响应。 时间线按操作发生时间倒序展示，同一时刻按原事件顺序倒序排列；实际操作人与事件接收人分别记录。
- 每条待办保存独立事件，覆盖发起、资料编辑、催办、转派、驳回、重新提交和完成。事件记录唯一标识、业务发生及保存时间、实际操作人及当时姓名、来源系统、前后状态、交接双方、原因和修改摘要，并关联原项目、商机及报价或设计单。可核实的修改记录展示字段前后值及附件名称。
- 业务结果与事件在同次成功保存；权限、校验或保存失败不产生成功事件。重复操作及回执按事件标识去重，原记录持续追加。已保存事件通过服务端追加式审计存储保护，业务入口不提供修改或删除记录的能力。
- 处理时间线在每次接手后的首个实际办理事件旁展示首次响应用时。首次响应用时从本次接手至该事件计算；更换负责人或同一人再次接回均重新计时。驳回后的等待补充时段，以发起人重新提交作为该时段的实际响应。转派本身、

催办、查看和其他发起人的资料维护不计作当前负责人的首次办理；授权代办保留实际办理人。时间线保留交接事件和各次办理。

- 处理记录顶部汇总总历时、催办次数和转派次数。任务生成成功时保存发起时间，实际办理成功时保存办理事件。总历时从发起至完成，未完成计算至当前，完成后固定；历史待办缺少发起事件但保留可靠原始到达时间时，以该时间为起点，保留计时依据。重新提交、催办和普通编辑不重置总历时起点。创建及提交关联报价保留实际记录，提交本身仍不完成报价任务。催办以原任务的次数、操作人、时间和接收人留存在时间线。
- GDS 图纸回传、单张确认、驳回、重提及完成回执保留来源、实际处理人、设计单、审核批次、图纸标识及版本。设计中和设计定稿独立记录；逐图审核不代替整项完成，仍按各自完成条件执行。
- 历史数据按已保存的到达、催办、移交、编辑、处理及图纸记录整合展示，并标明历史来源。首次响应用时仅在有可靠接手及办理时刻时计算；当前负责人姓名和任务到达时间不视为历史接手证据。已知实际办理时刻可展示，缺少接手时刻时首次响应用时显示未记录。已结束卡片缺少处理或驳回时间时不以当前时间代替。历史缺失不补造操作、处理人或耗时。
- 下表逐项列出本期待办关联动作。各项均保存原待办及业务关联、实际操作人、来源系统、发生时间与唯一事件标识；字段变化、决定原因和图纸版本按对应动作保存。通知发送结果与业务办理结果分别记录。

| 动作 / 触发入口 | 记录内容 | 待办结果 |
| --- | --- | --- |
| 发起待办 \| 创建项目、分配商机及下游业务生成 | 发起人、初始接收人、来源项目 / 商机 / 单号、到达时间。 | 为每条新任务记录发起事件；下游新任务与源任务各自留存记录。 |
| 编辑资料 \| 编辑待办 | 编辑人、字段及附件前后值；人员变化同时记录交接。 | 保留原待办标识；编辑本身不代表承接或完成。 |
| 催办 \| 催办按钮 | 催办人、接收人、时间及对应通知记录。 | 待办继续待处理；成功记录计入催办次数，沿用 24 小时限制。 |
| 转派 \| 接单编辑、人员交接 | 原接收人、新接收人、实际操作人及已填写的原因。 | 转交原待办；保留转派前办理记录，接手后首次响应重新计时。 |
| 发起人交接 \| PM 交接 | 原发起人、新发起人及实际交接人。 | 更新办理及催办权限归属，历史发起人和操作人不变。 |
| 驳回 \| 接单、审批或费用任务的驳回 | 实际决定人、驳回时间、必填原因及退回对象。 | 原待办进入已驳回，通知原发起人；逐张图纸驳回按图纸动作记录。 |
| 重新提交 \| 编辑被驳回的原待办并提交 | 重提人、修改前后值、原驳回决定及新的接收人。 | 同一待办恢复待处理，当前驳回标记解除；保留原驳回历史并通知接收人。 |
| 分配商机 \| 分配商机任务提交 | 分配方式、接收人员、品类及独立接单 / 审批任务关联。 | 成功保存后完成源分配商机任务；新接单或审批各自记录发起事件。 |
| 采购 / 设计接单 \| 确认接单 | 实际承接人、确认时间、生成的商机及报价任务关联。 | 完成精确关联的接单任务；设计接单不直接生成设计中任务。 |
| 审批通过 \| 跨区域 / 转介绍审批 | 审批人、审批决定、目标 SM 及下游商机、报价任务关联。 | 完成原审批任务，按审批结果生成商机与报价任务。 |
| 创建 / 保存报价 \| 报价任务或对应商机 | 实际保存人、关联报价单 / 设计单、创建时间及有效修改记录。 | 保留原报价任务；普通保存不对客发布、不完成待办。 |

| 动作 / 触发入口 | 记录内容 | 待办结果 |
| --- | --- | --- |
| 提交报价 \| 产品报价 / 设计单提交 | 提交人、时间、精确单号及不可覆盖的提交快照。 | 发布报价并留存历史；报价任务仍须负责人确认报价。 |
| 客户确认 \| 客户总览 | 客户链接确认来源、确认时间及精确报价版本和范围。 | 记录在关联报价确认历史并更新报价任务的客户确认信息，不冒充内部办理人或完成报价任务。 |
| 确认报价 \| 报价任务或对应商机 | 实际确认人、单号、确认时间及 ERP 请求关联。 | 完成对应报价任务；设计单同时生成精确关联的设计中任务与 GDS 请求。 |
| 费用确认创建 \| 费用订单任务 | 实际办理人、费用金额、类型、附件、备注及 XF 单号。 | 成功创建费用订单及 ERP 请求后完成原任务，保留项目 / 商机关联。 |
| 回传图纸 \| GDS 交付回执 | GDS 实际人员、设计单、交付批次、图纸标识 / 类型 / 版本和回执标识。 | 生成或补充原关联设计定稿任务；图纸回传不完成设计中任务。 |
| 确认单张图纸 \| CRM 逐图确认或 GDS 协调确认回执 | 实际确认人、系统、图纸标识及确认版本。 | 只确认该张图纸，设计定稿任务继续待处理，等待全部确认并同步。 |
| 驳回单张图纸 \| 逐图驳回 | 实际驳回人、图纸标识 / 版本、时间与必填原因。 | 退回该张图纸至 GDS；其他已确认图纸保留结果，整项任务继续待处理。 |
| 重提图纸 \| GDS 修改回传 | 实际提交人、原图纸标识、新旧版本、原驳回原因与回执标识。 | 被驳回图纸恢复待确认，保留既往版本及其他图纸的确认结果。 |
| 同步到项目信息 \| 设计定稿 | 实际同步人、全部已确认图纸、归档分组及精确审核批次。 | 同次保存完成该设计定稿任务并归档项目附件；不完成设计中任务。 |
| GDS 完成 \| 设计任务完成回执 | 核实的 GDS 操作人、完成时间、设计单及回执标识。 | 仅完成该设计中任务；设计定稿仍按逐图确认与同步条件完成。 |
| 查看、取消、校验失败、保存失败及重复重试 | 查看不作为实际响应；失败保留必要的接口 / 错误诊断，成功重试沿用原事件标识。 | 不产生新的成功办理事件、不完成任务；外部发送失败不伪记业务失败或成功送达。 |

# 3. 商机分配与承接

## 3.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 区域内分配 | PM 多选区域内方案经理；普通分配发出接单邀请，转介绍提交总经办审批。 |
| 跨区域申请 | PM 选择区域外 SM，提交总经办审批。 |
| 设计服务分配 | PM 多选设计师主管，确认承接后生成商机与报价任务。 |
| 承接与重复校验 | 各邀请独立办理，确认后生成唯一正常商机及任务。 |

## 3.2 需求明细

### 3.2.1 区域内分配

入口：分配商机任务 / 项目详情 → 分配商机 → 区域内分配
操作人：有项目维护及分配权限的 PM

- 分配类型必选，默认区域内分配，另有跨区域申请、设计服务。同一项目可同时开展产品和设计业务。
- 方案经理必选，显示负责项目区域且符合品类资格的 SM，支持姓名 / 品类搜索和多选，每个品类选一人；已选人员用可移除标签展示。
- 转介绍人选填；填写后，转介绍原因、所选 SM 组长 / 主管同意截图必填。点击【提交转介绍申请】，为每位所选 SM 生成独立转介绍商机审批，待办由总经办办理。审批通过后直接生成该 SM 的产品商机及 PM 发起的报价任务，反馈 PM 并通知 SM；驳回须原因，发起人编辑原审批重提。
- 项目空间带入并可编辑，提交须完整有效；变更按「项目空间」核对影响。空间回写、接单邀请或转介绍审批及源分配商机任务完成作为同次保存。成功留在原页面。

### 3.2.2 跨区域申请

入口：分配商机任务 / 项目详情 → 分配商机 → 跨区域申请
操作人：PM 发起；当前总经办审批人员办理

- 方案经理必选，可搜索多选，仅显示负责项目区域外且符合品类资格人员；申请原因必填，申请附件选填，项目空间带出可编辑且提交必填。
- 点击【提交跨区域申请】，为各申请生成独立总经办审批待办；成功保存空间及下游任务后完成源分配商机任务。
- 审批人查看项目、品类、接收 SM、原因及附件，点击通过直接生成正常商机和 PM 发起的报价任务，并反馈 PM、通知 SM，不再追加承接邀请。
- 驳回须原因，PM 编辑原申请重提。提交和审批均校验人员资格、权限、当前项目空间及重复业务；失败保持原申请及状态。

### 3.2.3 设计服务分配

入口：分配商机任务 / 项目详情 → 分配商机 → 设计服务
操作人：PM 发起；被选设计师主管承接

- 必填设计师主管（可搜索多选）、设计期望完成时间、是否需要协调员。协调员选项为“是，由设计师安排”“是，我安排人员”“否，我自己确认”；选择由 PM 安排时，必须从有效人员中选择协调员。设计服务分配不校验或回写产品空间。
- 界面备注：协调员将协助与客户确认设计图纸，完成设计定稿。每位主管的商机接单展示期望完成时间与协调方式；承接后保存到精确商机，设计单确认报价时写入设计中任务，并同步 GDS。
- 每位主管收到独立商机接单，查看项目、附件、备注和发起 PM。提交成功完成精确源项目任务；后续仍可从项目详情分配其他业务。
- 主管确认后生成设计商机及 PM 发起的报价任务。负责人填写设计费用、附件和备注，提交并确认设计单报价时，生成对应设计中任务并携带设计单信息同步 GDS。
- 拒绝保留原因并通知 PM，由 PM 编辑原邀请重提；实际接受成功后才建立正常商机及关联报价任务。

### 3.2.4 承接与重复校验

入口：商机接单 → 确认 / 驳回；项目详情 / 商机管理 → 前置记录操作
操作人：指定 SM / 设计师主管；跨区域由审批人员办理

- 待接受、已拒绝均为前置邀请，使用正常业务命名规则，展示在项目与商机列表；只开放原待办操作，不允许创建报价、加单或直接输单。
- SM 或设计主管确认邀请均生成商机及报价任务。办理成功留在原入口，失败不生成下游；重复承接返回原商机和任务。
- 区域内（含转介绍）和跨区域共同按项目品类校验原始商机与未完成申请，项目每个产品品类只有一位当前 SM；设计按项目和接收主管校验已有商机及未完成邀请。
- 打开、提交、审批及重提均检查资格、当前负责人和冲突，重提排除自身申请。追加需求通过「商机加单」独立办理。

# 4. 商机管理

## 4.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 列表、统计与详情 | 按阶段和待办筛选商机，查阅对应报价和费用。 |
| 商机阶段与停留 | 阶段按实际业务推进，记录每次进入时间并提示长停留。 |
| 方案经理交接 | 同项目品类的原商机、加单及未完成任务统一移交。 |
| 商机输单 | 有权限人员记录原因后终止该商机推进。 |

## 4.2 需求明细

### 4.2.1 列表、统计与详情

入口：商机管理 → 列表 / 详情；项目详情 → 商机列表
操作人：有商机查看权限人员；负责人按权限办理

- 列表按创建时间倒序，支持商机号 / 项目号 / 订单号查询和列设置；展示阶段、停留、品类 / 设计服务、项目及客户、人员、金额和创建时间。
- 过程卡片：待接收、洽谈中、报价中、待下单、交付中、已完成、待处理待办、停留超 10 天。金额区展示商机金额、成单金额及实收，按最终筛选商机汇总。
- 阶段卡片筛选当前列表，再点取消；待处理卡片进入精确 BU 商机范围的待处理任务，前置邀请通过原任务及承接后关系追踪。行级查看待办保留历史查询能力。
- 详情展示商机和项目资料、负责人、金额，以及唯一报价单 / 设计单和费用订单列表。每行显示单号、创建人、订单类型、费用类型、ERP 状态、部门、名称、覆盖率、贸易方式、金额、佣金、成单、实收、创建时间、报价状态及适用操作。
- 报价历史仅查看该张报价单的成功提交版本。产品负责人创建 / 编辑报价，设计商机创建设计单；所有正常商机可创建费用订单或加单。

### 4.2.2 商机阶段与停留

入口：商机管理 / 商机进度 → 当前阶段和停留
操作人：系统记录；有办理权限人员执行业务

- 阶段及进入条件见下表；报价内容状态、客户确认、ERP 请求和业务阶段分别保存。费用订单不参与阶段判定。
- 实际进入新阶段时记录进入时间，再次进入历史阶段按本次重计，并保留各次进入 / 离开记录。同阶段编辑、普通提交、交接及页面访问不重置计时。
- 未结束且持续超过 10×24 小时时，用停留字段底色提示；恰好 10 天不标。已拒绝、已完成、已输单显示已结束，不继续积累；缺少可靠进入时间显示未记录。
- 停留提示不自动输单、转交或催办。

| 商机状态 | 进入与退出条件 |
| --- | --- |
| 待接受 | 基于项目发出承接邀请，负责人尚未确认；确认后生成正常商机，转洽谈中。 |
| 已拒绝 | 负责人拒绝本次承接。待接受和已拒绝均为前置记录，在商机管理及项目详情显示，只提供对应待办操作，不允许创建报价、加单或直接输单。 |
| 洽谈中 | 负责人已接受商机；创建该商机唯一报价单后转报价中。 |
| 报价中 | 已创建报价单，保存、提交及客户确认另用报价状态展示；负责人确认报价后转待下单。 |
| 待下单 | 负责人确认报价后进入。产品按实收≥20% 且有产品信息校验备货条件，再由 PM/SM 在 ERP 点击备货；设计单尚未实际收款时保持本阶段。 |
| 交付中 | 产品以 ERP 实际备货或生产结果进入；设计以该设计单实际实收大于零且尚未收全进入。设计审核完成或付款申请不能代替实收。 |
| 已完成 | 产品关联订单正常交付结束；设计单实际累计实收达到该单金额。设计首次回款即收全时直接进入已完成。 |
| 已输单 | 有操作权限的负责人手动记录原因并输单，操作不可逆。已完成商机不允许输单；前置记录按原待办确认或拒绝处理。 |

### 4.2.3 方案经理交接

入口：项目详情 → 商机列表 → 修改方案经理
操作人：有项目维护及交接权限的人员

- 选择符合该品类及适用区域资格的新 SM；同项目同品类始终一位当前 SM，原单和加单统一移交。
- 保存后更新商机、报价编辑和未完成任务归属，以及两个报价总览显示；原编号、空间、状态、到达时间、已填内容、发布版本、客户确认和订单保留。
- PM 交接同步对应项目任务及未完成职责，报价任务发起权归新 PM；客户、PM 和商机人员分别交接，不自动更换其他职责或设计师。
- 历史发起人、处理人、提交人和通知人员保持当时记录。客户无需因交接重确认；保存失败维持原归属。

#### 4.2.4 商机输单

入口：商机管理 / 项目详情 / 商机详情 → 输单
操作人：有该商机输单权限的负责人

- 仅正常且未完成的商机可输单，原因必填，保存后为已输单且不可逆；前置邀请通过原待办拒绝，已完成商机不可输单。
- 商机和项目的输单分别处理。保留报价、订单、客户确认及办理历史，失败保持原状态。

# 5. 商机报价与 ERP

## 5.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 产品报价单 | 每商机一张报价，使用现有线上报价模板填写产品。 |
| 设计单 | 设计商机按服务费用报价，创建确认后发布两端总览。 |
| 保存、提交与客户确认 | 区分内部工作稿、正式发布及客户确认。 |
| 负责人确认报价 | 确认已提交的有效版本，完成原报价任务并提交 ERP。 |
| ERP 收款与履行 | ERP 实际回执驱动交付，产品和设计使用各自条件。 |
| 商机加单 | 已承接产品及设计商机可在各阶段追加独立需求。 |

## 5.2 需求明细

### 5.2.1 产品报价单

入口：产品商机详情 / 报价任务 → 创建 / 编辑报价单
操作人：当前商机 SM

- 记录项目、商机、当前负责人、品类、原单 / 加单和精确报价任务关系；重复创建返回已有报价。
- 带入项目当前全部空间，SM 在所需空间录入本次产品；其余空间保留空产品列表。报价内容只属于本商机品类；产品选择、模板字段及计算沿用现有报价能力。
- 保存仅更新工作稿，两端继续使用最近有效提交。产品提交须匹配完整当前空间及名称，不校验顺序；空间版本变化提示按最新范围核对。

### 5.2.2 设计单

入口：设计商机详情 / 报价任务 → 创建 / 编辑设计单
操作人：当前设计商机负责人

- 字段：设计费用必填，附件、备注选填；附件可上传相似作品供客户查看。只有设计商机具备该入口，设计单属于该商机唯一报价。
- 确认创建校验有效费用、附件和商机关联，发布两个总览并保存成功提交历史；后续保存只更新工作稿，重新提交发布新版本。

- 设计服务不校验产品空间；设计任务和 PM 审核完成与否不限制设计报价。仍由报价任务「确认报价」提交 ERP 并完成任务。
- 设计单及费用订单沿用既有 XF 开头单号，系统生成并保持唯一；单号是任务、项目和 ERP 记录的关联依据。

### 5.2.3 保存、提交与客户确认

入口：报价编辑 → 保存 / 提交；客户报价链接 → 确认报价
操作人：SM / 设计负责人；客户

- 待报价：已创建尚未保存；已保存：工作稿已保存；已报价：本次提交成功；已确认：客户确认该发布版本。负责人确认报价和 ERP 执行另记结果。
- 产品提交校验商机权限、唯一报价、品类、当前完整空间和模板适用规则；设计按服务费用及资料校验。保存不发布、提交失败不对客生效。
- 提交成功原子更新项目及客户总览，保存不可覆盖的报价快照、提交人和时间。重新提交发布新版本，使该批次当前客户确认恢复未确认；历史继续可查。
- 仅保存、提交或客户确认均不完成报价任务；从待办创建 / 编辑并提交后留在待办中心，供负责人继续确认。重复提交同一请求不新增历史或重复通知。

### 5.2.4 负责人确认报价

入口：报价任务 / 商机报价行 → 确认报价
操作人：当前商机 SM 或设计负责人

- 允许已报价或客户已确认的当前有效版本；客户确认不是前置条件。已保存编辑稿、待更新或冻结后不允许的版本不能确认。
- 成功保存实际确认人、时间、报价及价格版本和 ERP 请求，完成该商机及报价单的精确报价任务，并独立通知当前 PM；办理后刷新原页面，待办中心办理继续留在待办中心。
- 报价任务由当前项目 PM 发起、商机负责人负责；客户确认只更新报价确认记录，不代替负责人操作。
- 请求初始 ERP 执行状态为未执行；请求、接收、实收与执行分别记录。同版重复确认返回原结果，失败不完成任务、不发送成功通知。

### 5.2.5 ERP 收款与履行

入口：ERP → 关联产品报价订单 / 设计单；CRM → 回执结果
操作人：财务在 ERP 收款；产品备货由 PM / SM 在 ERP 操作

- CRM 发送精确项目、商机、报价 / 订单、版本和金额。ERP 接收、实收、备货 / 生产和完成回执分别留存，重复回执不重复计款，旧版本不能覆盖新业务结果。请求或付款申请不代表真实收款。
- 产品先完成正式报价并确认再收款。该产品订单实收 ≥订单金额20%，且有产品信息后，由 PM / SM 在 ERP 点击备货；实际备货或生产进入交付中，正常交付结束进入已完成。
- 设计单确认报价后待下单；该设计单实际实收 >0 且未收全进入交付中，实收达到单金额为已完成，首次收全可直接完成。费用实收不抵设计单收款门槛。
- 设计收全款不完成设计交付 / PM 审核，也不屏蔽其正常催办。费用状态与主业务阶段分别处理。
- 产品备货前重新提交更新同一关联订单的报价版本，保留单号、真实实收和执行记录；普通保存不更新已发布或 ERP 内容。已备货及后续原报价 / 订单冻结，新增需求通过独立加单。

- 接收或发送失败保留原内容及可追溯重试；确认成功后的发送失败不伪造 ERP 成功或撤销已保存办理结果。

### 5.2.6 商机加单

入口：商机列表 / 详情 / 项目商机行 → 商机加单
操作人：有来源商机加单权限的人员

- 不设备货或确认报价的开放门槛；校验来源、当前负责人及操作权限，自动记录承接完成并生成独立加单商机和 PM 发起的报价任务。
- 沿用当前负责人并保存来源商机 / 原订单关系。设计加单同步生成对应设计任务，交付与报价仍并行。
- 产品加单使用项目完整当前空间，只录本次新增产品及数量，空空间允许无产品；设计加单按新增服务及费用报价。
- 原单与每次加单分别发布、确认、计款和保留历史，本次客户确认不要求重确认原单或其他加单。

# 6. 费用订单

## 6.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 直接创建费用订单 | 在项目或商机内记录费用，保存后提交 ERP。 |
| 发起与办理费用订单待办 | 先委派经办人员，再由经办人填写金额并创建订单。 |
| 费用金额统计 | 费用计入项目及对应商机金额，不推动业务状态。 |

## 6.2 需求明细

### 6.2.1 直接创建费用订单

入口：项目 / 商机详情及列表 → 费用订单 → 创建费用订单
操作人：有权限项目负责人或商机负责人

- 字段：费用类型、金额必填；附件、备注选填。项目入口可关联具体商机或作为项目费用，商机入口固定当前商机。
- 费用类型按系统配置，金额为大于零的有效数，附件须上传成功；校验当前项目 / 商机及维护权限。
- 成功创建费用订单并记录 ERP 传输请求。项目费用留在项目订单列表；商机费用同时出现在商机及所属项目中，以同一订单身份保存。订单类型和费用类型分别展示。
- 费用订单独立于商机唯一报价，保留创建人、时间及附件备注；同次重试不重复订单或 ERP 请求。

### 6.2.2 发起与办理费用订单待办

入口：费用订单 → 发起费用订单待办；待办中心 → 费用订单待办 → 确认
操作人：项目 / 商机负责人发起，当前经办人办理

- 发起字段：费用类型、待办人必填，附件、备注选填；发起时不填金额。保存独立费用订单待办及项目 / 来源商机关联，通知经办人。

- 费用订单待办的副标题按业务关联展示：项目费用显示项目名称和项目编号；关联商机的费用显示商机名称和商机编号（BU）。费用类型作为标签展示。按已保存的项目 / 商机关联识别，项目入口选择关联商机后同样展示该商机。历史关联缺失保留原编号并提示待核对，不显示其他项目的商机名称。
- 确认及编辑界面的副标题同样展示关联项目或商机的名称和编号。确认界面展示费用类型、关联商机、发起人、经办人、原附件与备注。经办人必填费用金额，可补充 / 调整附件与备注；原申请资料和本次经办资料分别留存。
- 确认成功按该费用类型创建订单、提交 ERP，并完成精确原待办；费用订单及 ERP 请求携带经办资料。旧界面提交须校验最新任务及版本，失败不创建订单或结束任务。
- 经办人可填写原因驳回，发起人编辑同一原待办重提，恢复待处理并通知当前经办人；允许按人员校验调整待办人。编辑、驳回及催办按「待办中心」通用规则。
- 待处理卡片按权限提供确认、编辑待办、驳回与催办；处理记录为独立只读入口。已驳回记录由发起人编辑原任务重提，已处理记录保留处理历史；展示归属不修改订单挂靠、金额统计、项目状态或商机状态。

### 6.2.3 费用金额统计

入口：项目 / 商机列表、详情及商机进度 → 金额
操作人：系统按当前查询范围汇总

- 创建成功的费用金额计入对应项目金额及成单金额；关联商机的费用还计入该商机金额及成单金额。项目直属费用只计项目，不分摊到其他商机。
- 实收取该费用订单实际 ERP 收款，未有真实回款不增加实收。ERP 请求、失败或执行状态不代替收款金额。
- 项目汇总包含项目直属和商机费用，同一费用订单按唯一订单号只计一次；同一订单出现在项目和商机列表不重复相加。筛选只累计当前范围内的关联费用。
- 例：产品商机金额1000、成单600，新增关联费用300后，商机金额1300、成单900；项目另有直属费用200，则项目费用增量为500，商机仍只增加300。
- 费用的创建、传输、收款、备货或完成均不推进项目 / 商机阶段，也不改变产品或设计报价状态、客户确认及报价任务。

# 7. 项目报价总览

## 7.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 报价清单与筛选 | 统一查看项目内产品、设计和各次加单的有效报价。 |
| 项目币种、汇率与客户链接 | 项目统一设置计价，预览和客户链接沿用已保存设置。 |
| 提交更新与报价历史 | 当前版本用于统计，成功提交的历史保持只读。 |

## 7.2 需求明细

### 7.2.1 报价清单与筛选

入口：项目管理 / 项目详情 → 报价总览
操作人：有该项目报价查看权限的 PM、SM 及主管

- 展示项目 / 客户 / PM 资料、完整空间导航、品类和加单、负责人、提交 / 客户确认状态及时间、金额卡片和品类占比。每批次读取当前有效成功提交。
- 支持空间、品类、原单 / 加单及搜索，原单和各加单独立标识；设计服务按对应商机服务内容展示。当前清单及两端历史使用「客户清单字段」同一16项字段。
- 按产品行10 / 20 / 50分页，序号连续；切换筛选回第一页，关闭详情保留筛选和页码。金额按完整筛选范围计算，历史版本不重复累加。
- 展示有效报价金额、有效已确认金额、报价行数和报价进度。待更新报价当前金额显示待更新，不用零元或旧价冒充新报价；合计标明仍有待更新内容。
- 品类占比 = 当前空间及批次范围内该品类有效金额÷同范围全部品类有效金额；单品类筛选不把分母缩成自身，总额0显示横线。

### 7.2.2 项目币种、汇率与客户链接

入口：项目报价总览 → 币种 / 汇率、客户预览、复制链接
操作人：PM 维护计价；有链接权限的内部人员预览 / 复制

- 必填目标币种和汇率，新项目 CNY、1。可获取汇率或手填，记录来源、数据日期、配置版本及保存人时间；CNY固定1，其他汇率须>0。
- 1目标币种 = r CNY，目标金额 = CNY÷r；如720元、汇率7.2，显示$100.00。各行按币种精度四舍五入后累加汇总，单价可保留更高精度；页面、确认和导出共用结果。
- 预览默认英文，可切语言；预览、复制链接及商机历史展示沿用项目设置，操作不改变报价或待办。复制失败提供可选中地址，获取汇率失败保留原设置并可手填。
- 计价版本参与客户确认校验；变化后受影响未备货批次需核对最新价格。历史提交、确认及冻结订单保留原计价快照。链接刷新读取最新有效发布数据，不依赖重新部署。

### 7.2.3 提交更新与报价历史

入口：项目总览 → 右上角报价历史；商机报价行 → 报价历史；客户确认区 → 历史
操作人：内部按报价权限；客户只查看授权对客历史

- 每次完整发布更新同一报价的当前明细、负责人、金额、提交时间及客户确认，原单和各加单分别更新。新版客户确认恢复未确认，旧版本与确认记录不可覆盖。
- 历史抽屉按品类、报价单 / 原单或加单、提交版本选择，展示提交人、时间、金额、报价 / 价格版本、确认记录、清单及当次图片。商机行入口仅限该张报价单。
- 客户从品类进入默认该品类，全部品类入口先选具体品类。商机历史默认中文，展示金额跟随项目计价，同时标明原提交币种和汇率，不改原快照。
- 点击历史空间名查看当次图片；缺少历史 / 图片明确未记录，不以当前值补造。历史不可修改或重新确认，不参与当前合计；关闭保留原筛选和位置。
- 重复同次提交、普通保存和失败不新增历史。CRM 接收失败不发布半份报价，旧版本晚到不能覆盖新版；已因空间失效的内容只供历史查阅。

# 8. 客户线上报价总览

## 8.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 客户清单与空间筛选 | 同一链接查看当前已发布清单，保留完整空间和品类筛选。 |
| 客户清单字段与图片 | 两端当前和历史清单采用相同16项字段。 |
| 客户直接确认 | 按品类及原单 / 加单确认整个当前有效批次。 |
| 访问权限、手机与语言 | PC 和手机访问同一授权报价，支持六种语言。 |

## 8.2 需求明细

### 8.2.1 客户清单与空间筛选

入口：有效客户报价链接 → 报价清单
操作人：持有效授权链接的客户

- 页面展示品牌、项目、语言、计价及报价清单。空间筛选含全部空间和项目命名空间；品类筛选与金额位于同一报价面板，品类多时可独立滚动。
- 空间、品类、原单 / 加单共同限定查看范围；切回全部空间保留品类条件。设计按服务报价和允许的参考附件查看，不要求产品空间。
- 完整空间可达，未采购空间允许空产品列表；未报价、待更新和合法零金额分别展示，不伪造产品、图片或价格。当前行使用对应发布版本空间及图片，历史用当次快照。
- 金额、已确认金额、品类数及计价随查看范围更新；清单关键词仅筛选显示行，不缩小批次汇总或确认范围。个人筛选、展开和滚动互不影响。

### 8.2.2 客户清单字段与图片

入口：客户清单 / 项目清单 / 报价历史 → 明细
操作人：当前页面有权限的查看人

- 16项字段为序号、空间、品类、产品编码、产品名称、产品图片、尺寸规格、产品描述、单位、数量、单价、金额、体积、重量、状态、备注；字段展示规则见下表。
- 清单支持横向浏览、搜索和滚动表头固定。产品主图与大图一致，支持多图切换 / 放大；空间名可查看对应空间多图，图片保持原比例，失败可重试。
- 未确定产品隐藏编码和商品图。描述展示对客文字及允许的报价图片，包括石材、加工、墙板和陶瓷等模板图片；内部需求和审批证据按内部权限查阅。

| 清单字段 | 读取与展示规则 |
| --- | --- |
| 序号 / 空间 / 品类 | 展示报价行序号、空间名称和产品所属品类；点击空间名称查看对应空间行图片。 |
| 产品编码 / 产品名称 / 产品图片 | 展示编码、名称及多图入口，图片保持完整比例；未确定产品隐藏编码及商品图。 |

| 清单字段 | 读取与展示规则 |
| --- | --- |
| 尺寸规格 | 展示尺寸规格及对应单位。 |
| 产品描述 | 展示产品描述及允许对客的模板信息和图片，包括石材应用图、加工图、墙板效果图和陶瓷区域图片等。 |
| 单位 / 数量 | 展示报价单位及数量。 |
| 单价（币种）/ 金额（币种） | 列名带币种代码，值带币种符号。当前报价按项目已保存价格配置换算；历史报价保留提交时币种与汇率。商机详情的历史金额按项目总览已保存设置换算展示，同时保留提交时计价记录，不改写原始快照。 |
| 体积($m^3$) / 重量(kg) | 展示体积、重量；缺失时显示空或横线。 |
| 状态 / 备注 | 展示该报价版本的报价和确认状态，以及该次提交的报价备注。 |

### 8.2.3 客户直接确认

入口：客户清单 → 选择品类及批次 → 确认报价
操作人：持有效授权链接的客户

- 核对该批次全部应确认空间 / 设计服务内容、币种汇率、金额和报价版本后直接确认，无验证码。搜索或单空间筛选不缩小完整确认范围；加单只确认本次新增需求。
- 提交校验链接、项目授权、当前报价及计价版本、空间范围和变更状态。内容变化须重新核对，旧页面不能确认新版本；待更新或历史版本不可确认，仅调序保留确认。
- 保存项目、商机、品类、原单 / 加单、报价和价格版本、范围、金额及确认时间，两端同步更新并通知当前 PM 和负责人。
- 客户确认不完成报价任务、不自动传 ERP。重复确认返回原记录且不改首次确认时间；失败不标已确认；新版确认与旧历史分开保存。

### 8.2.4 访问权限、手机与语言

入口：客户报价链接 → 语言、图片、历史、确认
操作人：授权客户

- 链接只读取授权项目对客数据，可撤销并显示失效提示；修改project参数不能读取其他项目。内部客户档案、成本、利润、审批证据和内部总结不对客发布。
- 手机保留空间、品类、语言、历史和确认入口，表格可横向浏览，产品和空间图片可多图查看。加载或资源失败说明原因并可重试，保留选择及已保存记录。
- 默认英文，支持英文、简体中文、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语。界面、状态、按钮和表头本地化，产品读取对应语言，缺失按约定备用语言；阿拉伯语方向正确，图片保持原比例。
- 切换语言不改价格、汇率或确认状态；同一有效链接持续读取各批次最新发布结果。

# 9. GDS 设计协作

## 9.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 设计单同步与图纸回传 | 设计单确认报价生成设计中任务；GDS 可分批回传图纸，并独立决定设计任务完成。 |
| 逐张图纸确认与重提 | 逐图确认或驳回，全部确认后由 PM 或指定协调员手动同步项目并完成审核。 |

## 9.2 需求明细

### 9.2.1 设计单同步与图纸回传

入口：设计单 → 确认报价 → GDS 设计中任务 → 回传图纸
操作人：设计商机负责人确认报价；GDS 授权设计师办理

- 负责人确认设计单报价后，系统生成唯一关联设计中任务并同步 GDS，同时完成原报价任务及记录 ERP 请求。重试复用同一设计任务，费用订单不生成设计任务。
- 设计中任务展示设计单号、设计费用、关联项目与商机、设计师主管、设计单附件和备注，以及分配时填写的期望完成时间、协调方式与指定协调员。设计单号及费用必须来自精确关联设计单。
- GDS 设计师决定回传的图纸，按平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图分类；每张具有稳定标识、文件、版本及说明。每次回传至少一张有效图纸，同一任务可分批回传；当前审核未完成时追加新图，已有图纸沿原审核与重提规则处理。上一审核批次同步完成后，新回传另建对应批次审核，保留旧批次。
- 图纸回传生成关联设计定稿，并不完成设计中任务。设计中任务仅在 GDS 发出有效完成回执时完成；完成图纸确认或项目同步均不代替 GDS 完成。GDS 完成也不自动完成未结束的图纸审核。
- 由设计师安排协调员时，GDS 回传协调员身份及逐图确认结果；CRM 展示这些结果，PM 核对后手动同步项目信息。由 PM 指定协调员时，该人员与 PM 均可在 CRM 确认、驳回和同步对应图纸，操作记录实际处理人。
- CRM 与 GDS 请求及回执检查系统、任务、项目、商机、设计单、处理人、事件标识和版本；重复回执返回原结果，陈旧版本、关联不符或保存失败不得改动任务、图纸或附件。

### 9.2.2 逐张图纸确认与重提

入口：CRM 待办中心 → 设计定稿 → 查看并处理；GDS → 原设计任务 → 被驳回图纸修改与回传
操作人：项目 PM / PM 指定协调员；原设计师处理驳回；GDS 协调员在 GDS 确认

- CRM 列表在副标题显示关联 XF 设计单号；设计中任务和设计定稿沿用同一设计单关联。审核主操作为查看并处理，催办为次操作。审核界面展示设计单信息、期望完成时间、协调方式、协调员及本批全部图纸。每张独立展示类型、文件、版本、说明、状态、实际审核人及历史。打开界面不改变任务状态。
- PM 或 PM 指定协调员可逐张确认当前待确认版本，或填写原因驳回该图。仅退回有问题的图纸给原设计师，同批其他已确认图纸保留结果；父审核待办保持待处理。选择由设计师安排协调员时，CRM 展示 GDS 已确认结果，PM 负责同步。
- 原设计师在 GDS 修改被驳回图纸并回传 CRM。沿用图纸标识和原审核任务，追加版本及提交历史，清除该图当前驳回标记并通知 PM 及其指定协调员；已确认图纸不能覆盖。

- 仅当本批全部图纸已确认，才可点击“同步到项目信息”。有待确认或已驳回图纸时不可同步；同步成功按类型归档到项目的四类图纸附件组、重算资料评分并完成本批设计定稿。其他附件、历史审核及产品空间保持关联。
- 同步不完成设计中任务，设计中任务由 GDS 决定完成。同步操作校验权限与当前图纸版本；重复同步不重复归档；保存失败保持图纸、项目及任务原状。

# 10. 企业微信通知

## 10.1 需求列表

| 需求项 | 需求说明 |
| --- | --- |
| 事件与接收人 | 按保存成功的独立业务事件定向通知各角色。 |
| 通知卡片与精确入口 | 卡片保留事件摘要，登录后按当前状态定位业务。 |
| 去重、发送结果与催办 | 分别记录业务结果和发送结果，原事件可追溯重试。 |

## 10.2 需求明细

### 10.2.1 事件与接收人

入口：企微「敬城 CRM」应用；CRM → 企微通知
操作人：系统按当前业务归属发送

- 通知按下表触发。运营主要接收本人发起事项结果及被指定任务；PM 接收项目 / 设计审核、承接审批结果、报价提交 / 客户确认 / 报价完成；SM、设计师、审批和费用经办人员接收各自待办及结果。
- 报价提交、客户确认、负责人确认报价是独立事件。报价任务成功完成后须独立通知当前 PM，同人办理或同次客户确认不漏发；普通保存和重复确认不重复发完成通知。
- 所有支持驳回的待办保存驳回成功后通知原发起人，保留当次原因及实际处理人。业务失败不发成功消息。
- 同事件同接收人兼任多角色时合并一份；不同事件、不同加单分别识别。接收人取当前归属，成员须关联企微身份；查看或发送通知不扩大业务权限。

| 事件 | 接收人 | 点击后定位 |
| --- | --- | --- |
| 项目创建 | 项目 PM | 分配商机任务 |
| 区域内 / 设计服务分配 | 各接收 SM / 设计师主管 | 各自商机接单 |
| 跨区域申请 | 总经办审批人员 | 对应审批待办 |
| 承接 / 审批通过 | 原 PM；当前商机负责人 | PM 查看结果；负责人收到报价任务 |
| 拒绝 / 驳回 | 原发起人；设计审核为原设计师 | 同一原待办及本次原因 |
| GDS 回传设计图纸 | 项目 PM、PM 指定协调员 | 设计定稿 |
| PM / 指定协调员全部图纸确认并同步完成 | 原设计师 | 对应审核结果 |
| 报价提交 / 重提 | 当前 PM、相关负责人 | 对应项目报价及批次 |

| 事件 | 接收人 | 点击后定位 |
| --- | --- | --- |
| 客户确认 | 当前 PM、商机负责人 | 精确报价任务 |
| 负责人确认报价 | 当前 PM | 已完成的精确报价任务 |
| 费用委派 / 更新 / 重提 | 当前费用经办人 | 原费用订单待办 |
| 费用办理结果 | 原发起人 | 费用任务及对应订单 |
| 资料修改 / 重新提交 / 移交 / 催办 | 当前负责人；移交反馈原负责人 | 精确原待办 |
| 空间变化 | 受影响报价负责人 | 受影响报价任务及变更摘要 |
| ERP 接收 / 实收 / 执行结果 | 关联商机负责人、PM | 对应报价 / 订单及真实结果 |

### 10.2.2 通知卡片与精确入口

入口：企业微信应用消息 → 查看待办 / 查看报价 / 查看结果
操作人：对应接收人员

- 共用一个「敬城 CRM」自建应用，采用textcard。标题为业务事件；正文含时间、实际发起人、客户、项目、品类 / 设计服务、真实报价版本、批次、当次状态及原因摘要。
- 发起人记录触发该事件的实际人员及当时姓名；客户未经身份认证时写“客户链接确认”，系统事件写“系统自动触发”，历史缺值写未记录。不展示私人手机号或待办内部修订次数。
- 待办 / 审批通知进入待办中心精确搜索原待办，清理旧状态、人员和停留筛选，关系为全部；详情由用户主动打开。客户确认通知定位原报价任务，不进入旧订单待办。
- 报价通知定位项目及品类，订单结果定位对应订单；登录后保留原目标，重新校验当前权限、归属和状态，已完成不重复办理。
- 历史卡片保留发送时内容、发起人及原因，当前任务显示最新状态，旧驳回通知不恢复驳回。正文过长截为摘要，详情保留完整记录，动态内容转义并按接口长度校验。

### 10.2.3 去重、发送结果与催办

入口：服务端 → 企业微信发送记录；待办中心 → 催办记录
操作人：系统发送，有权限人员处理失败

- 按业务事件、精确记录、报价 / 提交版本或状态变化及接收人去重。同次重试不新增通知；同一待办再次成功修改 / 重提必须生成新事件，不能只按待办号去重。
- 状态为待发送、接口已接受、发送失败、结果未知。接口成功不等于已读 / 已办理；无效成员逐人记失败，超时先核对原请求。通知失败不撤销已成功业务。
- 保存实际事件及版本、发起人和当时姓名、接收成员、应用、发送内容、触发时间、每次尝试、接口结果与重试次数；凭证仅服务端管理。历史已发内容不随交接或改名变化。
- 重试沿用原事件；办理通知发送前核对最新归属，已发送历史接收人保留。防止重复建发送任务，但不承诺企微客户端绝对仅出现一次。
- 催办按原待办滚动24小时限制，内容含实际催办人、项目、任务、期望日期和逾期情况；接口成功后计冷却，失败不占额度，结果未知先核对原记录。

- 接入使用测试应用和成员验证手机 / PC、登录续跳、定向接收、完整原因及发送失败；实际业务完成仍取 CRM 成功保存结果。