空间报价 PRD

V2.12 · 更新时间：2026-11-06 21:56（北京时间） · 功能需求说明

本期围绕项目、商机及待办串联产品报价、设计协作、费用订单和客户确认。各模块先列需求项，再说明入口、操作人、字段校验及完成后的流转。

修订说明

自2026-10-17 15:38起，按功能归并已确认的变更，仅保留最终口径；变更日期按同一天分组。具体字段、校验及流转见对应正文。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-11-06	「事件与接收人」 「通知卡片与跳转」	1. 新增报价助理分工通知。安排时提醒新助理，更换时同时告知原助理取消协助。 2. 报价待办从已处理恢复待处理时，提醒当前负责人和仍获授权的助理核对后重提，排除本次操作人。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-11-05	「事件与接收人」 「通知卡片与跳转」 「去重、发送结果与催办」	1. 每次成功提交报价，PM只收到一条通知。通知显示提交人、报价版本，并说明报价已提交、对应待办已完成、ERP传输请求已记录。点击“查看报价待办”，直接打开这张报价单对应的待办。客户确认和ERP后续结果仍单独通知。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-11-04	「分类、列表与搜索」	1. 待办卡片用一句话说明下一步由谁办理什么，并注明必要的触发条件；区分当前办理人、其他人员、客户与系统。 2. 报价待办显示与原处理历史对应的重新激活或待处理原因，区分再次暂存、空间调整及品类调整。
	「报价预览与分享」 「Summary 在线汇总」	1. 四项费用分别提供客户可见备注，随费用保存并保留版本；客户Summary在对应费用下直接展示备注，兼容手机和打印阅读。
	「报价预览与分享」	1. 外贸方式沿用项目已保存的物流方式，取消重复选择，并提示项目中的修改位置。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-11-03	「复用已提交报价」	1. 复用预览支持逐项移除不需要的产品并恢复，仅将保留产品追加到当前工作稿；来源提交快照不变。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-11-02	「助理报价」 「复用已提交报价」 「部门报价品类名称」	1. 产品报价待办支持SM安排助理；助理与SM同等编辑、保存、提交，保留实际操作人并遵守ERP限制。报价提交成功即发布两端、记录本版ERP请求并完成原待办。报价单状态统一为待报价、已暂存、已提交、已确认。ERP执行状态与传输请求独立展示，历史缺少请求的版本核对后重新提交，不自动补传。 2. 报价编辑页复用最近一次成功提交快照，预览并对应空间后追加工作稿；提交后仅保存的修改不参与复用，不自动保存或提交。 3. 跨品类部门不限制报价内容；PM分配时确认品类名称，默认部门名称，同项目校验重名。项目总览、客户Summary及报价清单显示同一名称，实际产品品类、部门及负责人独立保留。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-10-29	「1688一键比价」	1. 新增工作稿批量参考价比较，展示同款规格匹配、前后单价、差额 / 差幅、来源商品链接、时间及有证据的差异原因；逐项查看对应1688商品，由业务选择采用，不自动提交。
	「报价预览与分享」 「Summary 在线汇总」 「客户直接确认」 「客户清单与空间筛选」	1. 报价预览与分享统一保存对客资料后生成内部或客户链接、导出原模板合同Word。内部链接免密码、只供查看核对；客户链接验证随机生成或自定义密码后可确认对应版本，生成成功直接复制分享内容。 2. Summary保留六列；空间、品类候选项按产品关联双向联动，金额及占比分母随对侧条件同步变化。未选空间 / 品类分别表示整屋 / 全部品类，再次点击已选项取消对应筛选；客户确认仍覆盖完整品类范围。
	「ERP 收款与履行」	1. 产品订单在 ERP 备货前核验当前有效报价获客户确认、本单累计实收达到订单金额的20%；实收达标进入待下单，实际备货才进入交付中。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-10-28	「报价预览与分享」 「Summary 在线汇总」 「收款资料」	1. 客户预览前统一填写客户、贸易交付及计价资料；客户信息不回写档案。支持中文、英文及Summary和报价清单两个页签；内部项目报价总览使用人民币。 2. 币种带出可修改的当日汇率，账号映射注意事项、卖方及收款资料；收款账号、定金比例首次无默认值。外贸费用保留人工填写；设计费首次读取来源后允许修改，其他费和设计减免费保留人工填写。 3. Summary按公司出口路径展示A方案及模板公式计算的B人民币价格；Summary按产品折后金额计算定金，费用不纳入定金基数。 4. 本期客户总览保留Summary和报价清单；购销合同页及其签名入口暂不纳入，既有记录保留。
	「项目空间」 「区域内分配」 「跨区域申请」	1. 产品分配只读展示项目统一空间；缺少空间或需要维护时，在同一抽屉编辑当前项目，保存并返回后恢复分配草稿，不跳转页面、不完成分配任务。 2. 空间增删或改名保存前，逐行核对前后名称、数量及受影响报价、任务和确认状态并二次确认；历史提交、确认及已备货等后续订单保留原快照。 3. 项目空间支持拖拽排序，两端当前总览沿用项目顺序，新分配商机的报价单按该顺序预设空间；校验不检查顺序，仅排序不影响报价、确认、任务及历史。
	「保存、提交与客户确认」 「提交报价与 ERP 传输」 「列表、统计与详情」	1. 产品及设计报价提交成功即发布同版报价、记录ERP请求并完成对应的报价待办。已提交或已确认报价再次暂存，直接激活原报价待办，当前报价为已暂存、需重新提交；不新建重复任务，重复暂存不重置本轮到达时间。再次提交成功后完成原待办并发布新版本；此前两端与ERP保留上次提交，历史暂存任务同步对齐。设计报价提交同时生成GDS设计中任务，客户确认独立记录。 2. 商机详情、项目详情订单列表分别展示暂存金额与最近提交的订单金额；报价首次成功保存或提交后进入列表，报价状态为已暂存、已提交、已确认。未保存的编辑占位不列入；真实历史订单及履行记录保留，缺失状态不推断为待报价。仅保存不改变对客内容、ERP金额和收款门槛。 3. 商机阶段不随普通保存或空间变更直接回退报价中；重新提交后按新订单金额重算20%实收门槛，实际履行结果优先。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-10-27	「客户清单与空间筛选」 「客户直接确认」	1. 品类选项显示当前批次的全部空间金额；统计主行显示当前空间、品类及对应报价，下方保留整屋全部品类总额。全屋与全部品类同时选中时，仅显示整屋总额。 2. 确认按钮显示品类、全部空间范围及完整金额；空间或关键词筛选不缩小确认范围，原单与加单分别确认。
	「报价预览与分享」	1. 分享接收方读取同一保存版本的完整预览资料及报价，Summary和报价清单保持一致；读取失败不以本机默认资料替代。
	「报价更新动态」 「提交更新与报价历史」	1. 全品类可查看全部品类历史，按单号及版本倒序展示；明确原单、加单及原订单关系，首版按每张单据分别认定，并展示后续产品、空间和金额变化。 2. 品类选项提示未查看的新报价，右上角进入历史；查看具体品类仅清除该品类当前有效版本提示，新提交重新提示。查看状态与报价确认和收款相互独立。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-10-26	「部门品类映射」	1. 按已确认的32个父部门ID映射识别23类品类，子部门继承；OK Build各品类独立识别，人员分配与重复校验共用同一品类来源。
	「商机阶段与停留」 「提交报价与 ERP 传输」 「ERP 收款与履行」 「项目状态与设计状态」	1. 采购及设计商机提交成功后进入待下定，对应单据ERP实收达到报价总额20%后进入待下单。采购实际备货后进入交付中，正常交付结束后已完成；设计由GDS收款确认及设计中完成回执分别推进交付中、已完成。 2. 项目仅按已承接商机中的待下单、交付中、已完成汇总部分 / 全部成交，待下定不算成交。费用订单只计金额，不推进项目或商机状态，也不参与收款门槛计算。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-10-20	「发起与办理费用订单待办」	1. 项目发起的费用待办显示项目名称与项目号，商机发起的显示商机名称与BU号；按业务来源展示并保留原办理权限及处理记录。
	「待办处理记录」 「待办停留与期限提示」	1. 待办保留发起、编辑、催办、转派、驳回及完成等业务事件，时间线倒序展示实际操作人、接收人和时间；保留必要变更前后值，业务事件清单涵盖报价、GDS回执、逐图审核与项目同步。 2. 待处理按到达时间计算停留及逾期；已处理、已驳回展示处理时间与固定耗时。每次交接的首次响应用时附在首次实际办理事件的时间下方；总历时在完成后固定，失败及重试不重复生成成功事件。


变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-10-19	「驳回、编辑与重提」 「区域内分配」 「跨区域申请」	1. 采购接单编辑按原品类选择有效SM；设计接单选择设计师主管并维护期限、协调方式。跨区域与转介绍编辑修改业务申请及接收人员，重新校验后通知当前审批人，保留原审批人及处理历史。 2. 转介绍填写转介绍人、原因及主管同意截图，提交后进入审批；不直接生成已接单商机。
	「分类、列表与搜索」	1. 按业务分为分配商机、采购商机接单、产品报价、设计商机接单、设计报价、设计中、设计定稿、跨区域商机审批、转介绍商机审批及费用订单。 2. 卡片用项目 / 商机名称及对应编码或单号区分业务，设计任务显示设计单号；状态及品类由标签展示，副标题不重复操作提示。
	「提交报价与 ERP 传输」 「设计单同步与图纸回传」 「逐张图纸确认与重提」 「创建与编辑项目」	1. 设计单提交成功时生成精确关联的设计中任务，并把设计单号、费用、期限及协调信息同步GDS；设计中由GDS完成回执结束。 2. GDS按平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图回传；逐张确认或填写原因驳回，仅重提被驳回图纸，保留其他确认结果。 3. 设计定稿在本批图纸全部确认后，由PM或指定协调员手动同步项目对应附件分类并完成；与设计中分别结束。GDS协调员已确认的图纸由PM在CRM同步。

变更时间	功能模块 / 入口	修订内容
2026-10-17	「设计服务分配」	1. PM分配设计服务时填写设计期望完成时间及协调方式：由设计师安排、由PM安排人员或PM自己确认；PM安排时须选择协调员。期限与协调信息随设计单进入GDS，接单时只读展示期限。

内容目录

1. 项目管理
2. 待办中心
3. 商机分配与承接
4. 商机管理
5. 商机报价与 ERP
6. 费用订单
7. 项目报价总览
8. 客户线上报价总览
9. GDS 设计协作
10. 企业微信通知

业务流程



采购、设计提交报价后待下定，对应订单 ERP 实收≥20%进入待下单。设计同时发起 GDS 任务；费用只计金额，不推进主业务阶段。

1. 项目管理

入口位置：项目管理 → 列表、项目详情、项目档案、创建 / 编辑项目、商机进度

1.1 需求列表

需求项	需求说明
创建与编辑项目	保存客户关联、项目资料、空间与附件，创建成功生成 PM 分配商机任务。
项目空间	项目内全部产品商机及加单共用完整空间范围。
项目列表与统计	按设计业务、待办和推进情况筛选项目，金额随当前结果更新。
项目状态与设计状态	业务成交和设计交付分别计算。
商机进度	按阶段展示项目内各商机、前置邀请及对应待办。
项目总览与项目档案	从关联任务查阅同一项目的资料、空间、附件及业务记录。
项目评分与等级	依据已保存资料、已承接商机及实际附件，计算 200 分制和等级。

1.2 需求明细

1.2.1 创建与编辑项目

入口：项目管理 → 创建项目；项目详情 / 项目档案 / 分配商机任务 → 编辑项目
操作人：有创建或项目维护权限的 PM

- 创建使用右侧抽屉，分为基础信息、项目信息、物流方式、其他补充信息。图纸和备注属于项目信息；各字段要求见下表。
- 表单展示适用必填项的完成进度、分区导航和缺项定位。创建时以填写进度引导；保存后计算正式评分及等级。编辑已有项目可查看未保存的评分预览。
- 创建成功保存唯一项目、客户关联及附件，生成一项由项目 PM 负责的分配商机任务。编辑保存更新同一项目并留存前后值、修改人、时间和来源，编辑本身不完成分配商机任务。
- 客户可关联多个独立项目；各项目、商机、任务及报价分别关联。同次提交重试返回原项目和任务，失败保留输入并回滚本次业务。
- 平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图分别提供上传、预览及附件维护，项目档案按同样分类展示。各组保留附件的来源设计单、审核批次、图纸标识与版本，项目维护与审核归档共用同一分类。

字段	填写要求	校验 / 来源
客户	必填，编辑时只读	单选有权关联的既有客户，展示客户名称和编码；保存唯一客户标识。客户属性在客户维护入口修改。
项目名称	必填	去除首尾空格后非空。
项目所属国/地区	必填，无默认值	单选现有 CRM 国家 / 地区字典，使用国家标识、中文名及英文名，区域按既有国家与业务区域映射带出。不是手工录入区域。
项目经理 PM、交付经理	分别必填，单选	从现有组织人员及对应角色资格中选择；展示姓名、所属部门。保存人员标识；分配商机任务归当前 PM。

字段	填写要求	校验 / 来源
项目商务经理、PM 助理	分别选填，单选	从现有组织人员及相应岗位候选范围选择；空值不生成该岗位任务。
项目类型	必填，两级单选，无默认值	一级：家庭空间、商业空间、其他。家庭空间：别墅、公寓/平层、样板房、其他自建房；商业空间：房地产项目（住宅综合体）、商住项目（酒店/公寓/民宿）、办公空间（写字楼）、商业空间（医院/学校/商超）、零售空间（餐厅/店铺/教堂）；其他对应其他类型。切换一级后须选择其有效子项。
项目类型说明	条件必填	项目类型为其他时非空。
项目规模	选填，单选，无默认值	0-300㎡、300-500㎡、500-1000㎡、1000-2000㎡、2000-3000㎡、3000㎡以上；保存所选档位并按「项目评分与等级」计分。
项目进展/交货周期	必填，单选，无默认值	规划中/远期项目（约1年以上交货）；建设中/中期项目（约9-12个月交货）；已封顶/前期规划（约6-9个月交货）；毛坯房/即将装修（约1-6个月交货）；精装房/装修中（约1-6个月交货）；旧改/翻新项目（约1-6个月交货）；其他（需PM判断）。
项目空间	选填，产品分配时必填	每个填写名称非空且唯一；稳定标识由系统保存，变更按 项目空间 核对影响。
现场照片/视频、客户图纸/附件	选填，支持多文件	文件上传成功且类型/大小等通过 附件 校验；保留文件标识、来源及上传记录。
平面设计图	选填，分别支持多文件	项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。
3D意向图	选填，分别支持多文件	项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。
全屋3D图	选填，分别支持多文件	项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。
其他图	选填，分别支持多文件	项目维护人上传或由已完成的设计定稿按对应类型归档；有效保存图纸按 项目评分与等级 计分。
项目描述与客户关注点、备注	选填	保存项目需求说明和设计业务带入内容。
物流方式	必填，单选，无默认值	FOB、CIF、DPU、DDP、内贸、其他。选择其他后，其他物流方式必填。物流不决定项目成交状态。
其他物流方式	条件必填	物流选择其他时非空。
佣金比例	必填	0–100，默认 0。
预计到店时间、到店登记状态	只读	读取关联邀约的实际保存结果；预计日期按 项目评分与等级 计分。
采购经验	选填，单选，无默认值	有中国采购经验、有海外采购经验、无采购经验、未知。
客户配合度	选填，单选，无默认值	积极配合且已视频、配合度高回复及时、愿意回复但一般、愿意回复但慢、低配合。
决策角色	选填，单选，无默认值	唯一决策人/最终审批人、部分决策权、无权参与决策。

字段	填写要求	校验 / 来源
项目预算档位	选填，单选，无默认值	有明确预算区间、模糊预算/主观表述、未提及预算；预算金额/区间为独立选填文本。
预算金额/区间	选填	保存客户预算描述；文字区间不充作确定的项目金额。
回复效率	只读	当前无有效业务回写时显示未记录；评分按「项目评分与等级」规定保留该项权重。
项目编号、评分/等级、设计状态、创建/修改人及时间	系统生成或计算	项目编码沿用PJ加7位数字的既有格式，例如PJ0072456；编号唯一。评分与设计状态按各自保存来源计算，不能由表单直接指定。

1.2.2 项目空间

入口：项目详情 / 项目档案 → 编辑项目 → 项目空间；分配商机抽屉 → 编辑项目信息 / 补充项目空间
操作人：PM

- 创建时空间选填；产品商机分配时必填。每个空间保存稳定标识、名称与顺序，名称去除首尾空格后须非空且项目内唯一。空间不填写采购品类。
- PM 可通过拖拽调整已有及新增空间的排列，保存后项目报价总览和客户报价总览按项目顺序展示空间。新分配商机创建报价单时，按该顺序预设空间；既有报价工作稿和历史提交保持原空间标识与记录。仅改变顺序不要求重新提交，不取消客户确认，不恢复已完成报价任务，也不产生 ERP 请求。
- 区域内分配和跨区域申请只读展示“项目统一空间 · 共N个”，可展开查看全部名称。空间由项目信息统一维护，分配界面不选用、增删或改名，也不提交空间变更；设计服务不展示空间。
- 所有新旧产品商机及加单均按项目当前完整空间及名称校验。SM 只在需要的空间填写产品，其余空间允许空产品列表；空间顺序不参与一致性校验。
- 已有项目空间增删或改名，保存前逐行列出新增、删除、改名的前后名称、修改前后完整空间数量及未变更数量，并列出受影响品类、可编辑报价、任务与当前客户确认影响，由PM二次确认后原子保存。删除行明确标注“已删除”，不以“无”表示保存后的项目范围；未变化空间不重复列出。没有受影响报价时同样确认。仅调序不触发确认，不使报价失效。
- 受影响可编辑报价转已暂存，两端标为待更新、未确认，恢复精确关联报价任务。原产品按空间标识保留，删除空间不直接删除产品，由 SM 归置后重提。仅调序保留有效报价和确认。
- 历史提交、历史确认及已备货或后续订单使用原快照。空间已被他人更新时拒绝过期提交；保存失败回滚本次空间、报价、确认及任务变动。
- 产品分配发现空间未填或无效时，显示“补充项目空间”并阻止提交；已有空间提供“编辑项目信息”。两个入口均在同一抽屉切换为当前项目的可编辑详情，不切换底层页面或叠加第二个抽屉。保留分配类型、所选人员、转介绍/申请资料、附件及原位置。点击“返回分配商机”放弃本次未保存项目编辑；点击“保存并返回”经校验及适用的空间二次确认后，原子保存成功才恢复分配表单并读取最新项目空间。保存失败停留编辑、保留输入，不完成源任务；返回后重新校验人员与重复申请。
- 订单已进入备货、生产、交付等后续环节时，对应报价及订单保留原内容；历史订单关联缺失或备货状态不明确时，需先核对，不能自动覆盖。影响提示直接写明保留原因与数量，数量为零时省略该项；历史报价提交与确认记录始终保留。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
空间列表	空间名称、添加空间、删除空间、拖拽排序；名称为自定义文本	创建时可空；产品分配至少一个有效空间，项目内名称去首尾空格后不能重复。空间不选择品类。
保存影响核对	逐行展示：变更类型 / 修改前 / 修改后；完整数量及不变数量；受影响报价、任务、客户确认；返回修改 / 确认保存空间变更	增删或改名一律二次确认；取消、权限变化、空间版本过期或保存失败不更新业务。仅调序沿用原确认。
设计服务分配	不展示、不提交空间字段	设计分配不改动产品空间；各产品商机仍共用项目保存的空间标准。
分配抽屉内项目维护	已有空间：编辑项目信息；缺项：补充项目空间。编辑页：返回分配商机 / 保存并返回	同一抽屉切换当前项目详情，不跳页面；保存成功或放弃编辑后恢复原分配草稿。项目保存不完成分配商机任务。

1.2.3 项目列表与统计

入口：项目管理 → 列表及顶部卡片
操作人：有项目查看权限的人员

- 列表按创建时间倒序，支持项目号、名称、客户等查询和列设置；每行展示项目状态、设计状态、人员、区域、金额及创建时间，提供详情、商机进度、报价总览、费用订单、查看待办等适用操作。
- 过程卡片：项目数、非设计、设计类、待处理待办、待拉商机、停留超 10 天。设计类取实际设计商机或设计任务关系；非设计为当前范围内其余项目。
- 过程卡片筛选当前项目列表，再点一次取消；切换卡片替换上一指标筛选。待处理待办卡片跳转对应项目范围的待处理任务，后续新任务自动进入范围。
- 金额区单独展示项目金额、成单金额和实收；按最终筛选结果计算，费用计入规则见「费用金额统计」。金额卡片筛选有对应金额的项目。文字预算区间不作为确定金额。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
项目状态	全部（默认）、待成交、部分成交、全部成交、已输单	单选当前列表状态；与关键词和卡片条件共同生效。
快捷查询	项目编码、项目名称、客户；查询 / Enter、重置	新查询替换上次关键词；重置清除当前查询和指标条件。
过程卡片	项目数、非设计、设计类、待处理待办、待拉商机、停留超10天	除待处理待办跳转外，筛选当前列表；再次点击取消。待处理待办按当前项目范围进入待处理任务。
金额卡片	项目金额、成单金额；实收作为补充金额	按最终筛选项目计算，费用按「费用金额统计」合并。金额卡片筛选有对应金额的项目。

1.2.4 项目状态与设计状态

入口：项目管理 / 项目详情 / 项目档案
操作人：系统计算；有维护权限的负责人办理输单

- 项目成交状态按已承接正常商机汇总。成交范围为待下单、交付中、已完成；待下定不计入成交。前置待接受 / 已拒绝邀请不进入正常商机分母；费用订单不参与状态判定。
- 待成交项目可填写原因后手动输单，操作不可逆；项目输单与各商机输单分别记录。

- 有关联未完成设计交付或 PM 审核时为设计中；相关交付及对应审核均完成为已设计；没有设计任务时设计状态为空。
- 费用订单的创建、传输、收款及完成只影响费用记录和金额，不推动项目或商机状态。
- 示例：两条采购商机分别为待下定、待下单，项目为部分成交；两条均待下定时为待成交；两条均待下单时为全部成交。设计商机同样在提交报价后进入待下定，对应设计单 ERP 累计实收达到20%后进入待下单；待下定不计入成交范围。

项目状态	进入条件与流转
待成交	新建项目，或尚无正常商机进入成交范围。任一正常商机进入待下单、交付中或已完成后，按占比转为部分成交或全部成交。
部分成交	部分正常商机处于待下单、交付中或已完成；全部正常商机均进入该范围后转为全部成交。已输单商机保留关联，不自动从分母删除。
全部成交	至少有一条正常商机，且全部正常商机均处于待下单、交付中或已完成。后续新增商机或实际业务结果变化时重新汇总。
已输单	仅待成交项目可由有权限人员填写原因后手动输单，不可逆；与商机输单独立，保留关联商机、订单及历史。

1.2.5 商机进度

入口：项目管理 → 操作列 → 商机进度；项目详情 → 商机进度
操作人：有该项目及商机查看权限的人员

- 右侧抽屉按待接受、洽谈中、报价中、待下定、待下单、交付中、已完成、已拒绝、已输单分列，默认显示全部阶段；主流程表头使用带颜色的箭头体现流转。
- 支持品类筛选和顶部统计卡片筛选，再点已选卡片取消。向下浏览时固定到品类筛选行，各阶段列独立上下滚动，按住鼠标拖动可横向浏览。
- 商机卡片显示名称、品类 / 设计服务、负责人、客户、关联项目、商机金额、成单金额、实收、当前状态停留及报价任务；仅加单显示加单标签。前置卡片仅提供原关联待办操作。
- 顶部汇总项目状态、商机数（含加单 / 设计数量）、待处理待办、超 10 天、商机金额及成单 / 实收。查看待办按精确关联定位，关闭抽屉保留原列表筛选及位置。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
阶段列	待接受、洽谈中、报价中、待下定、待下单、交付中、已完成、已拒绝、已输单	全部阶段展示；阶段及停留由实际商机 / 前置邀请计算。
品类	全部品类（默认）；定制、家具、门窗、地板、陶瓷、石材、卫浴、墙板、灯饰、金玻、电器、酒店用品、Sourcing、OK Build定制、OK Build家具、OK Build门窗幕墙、OK Build陶瓷、OK Build卫浴、OK Build软装、OK Build石材、OK Build地板、OK Build智能照明、OK Build机电；设计服务	单选，只筛选当前项目关联商机，不改变任务和阶段。
统计卡片	商机总数、加单数、设计商机数、待处理待办数、停留超10天、商机金额、成单金额、实收	有筛选动作的卡片替换当前指标，再点取消；金额范围与当前筛选一致。

1.2.6 项目总览与项目档案

入口：项目详情 / 商机详情 / 关联待办 → 项目档案；项目管理 → 项目详情
操作人：有项目查看权限的人员；维护由有权限 PM 操作

- 展示客户基本资料、项目类型 / 规模 / 交期 / 物流 / 预算、项目人员、空间、现场及图纸附件、描述备注、评分等级、商机 / 报价 / 订单关联及设计状态。每项注明实际来源，缺值显示未记录。
- 客户属性等客户字段从客户维护，邀约日期从邀约维护；项目资料从编辑项目保存，GDS 回传图纸全部确认并手动同步后，分别归档到平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图。不同项目或设计商机的历史提交保留精确关联。
- 有权限 PM 可编辑项目及附件；保存后各入口读取同一资料并保留前后值、修改人、时间、来源。只读用户不能修改，评分和状态由实际来源计算。
- 项目详情集中提供商机列表、订单列表、分配商机、费用订单、商机进度及项目报价总览入口。项目档案集中查阅客户关联、项目信息、空间、附件与评分等级；项目报价总览专门查看已提交报价。
- 项目详情订单列表与商机详情共用同一订单及报价来源，分别展示暂存金额和最近提交的订单金额，口径见「列表、统计与详情」。

1.2.7 项目评分与等级

入口：项目详情 / 商机详情 / 关联待办 → 项目档案 → 项目评分及等级
操作人：系统计算；有查看权限人员查阅，有维护权限人员修改来源

- 逐项展示取值、来源、得分 / 满分、总分、等级、计算时间和历史。产品品类按已承接商机去重；同品类加单不重复计类。设计需求取已承接设计商机及有效设计师，附件按项目实际保存的文件组计一次。
- A：总分 ≥140，且类型和规模已填、已承接产品品类 ≥2、交期 ≤9 个月、存在参与计分的客户图纸附件或任一类设计图纸；全部条件须满足。B：100–139，或 ≥140 但 A 条件不足；C：60–99；D：<60。
- 九个月内包括已封顶 / 前期规划、毛坯 / 即将装修、精装 / 装修中、旧改 / 翻新。达到 140 仍为 B 时，逐项列出未满足的 A 条件。
- 首次项目保存、计分资料保存、商机承接或设计师关系、客户属性、邀约日期等有效更新后重算，保存依据及前后结果。未保存预览不作正式结果，失败保留原评分。
- 例：客户属性5 + 国家5 + 别墅30 + 1000–2000㎡20 + 两个品类20 + 6–9月20 + 设计商机及设计师20 + 两组图纸30 + 到店0 + SCRM0 + DDP5 = 155，A 条件齐全为 A；仅一个品类合计145，因品类不足为 B。
- 各内部入口读取最新已保存等级，历史保留当时结果。评分不等同现实真实性、审批结论或成交，不创建 / 完成待办，也不改变报价和客户确认。

计分项 / 满分	规则
客户属性 / 5	已填写有效客户属性得 5 分；未填写得 0 分。各类客户属性采用相同分值。
项目所属国/地区 / 5	已选择国家/地区得 5 分；未选择得 0 分。
项目类型 / 30	别墅、房地产项目（住宅综合体）得 30 分；公寓/平层、样板房、其他自建房、商住项目、办公空间、商业空间、零售空间及其他类型得 20 分；未选择得 0 分。
项目规模 / 30	0–300㎡、300–500㎡、500–1000㎡均得 10 分；1000–2000㎡得 20 分；2000–3000㎡得 25 分；3000㎡以上得 30 分；未选择得 0 分。
采购品类数量 / 30	项目内已承接产品商机的品类去重后，1 个得 10 分，2–3 个得 20 分，4–5 个得 25 分，6 个及以上得 30 分，无有效品类得 0 分；同品类加单只计一次。

计分项 / 满分	规则
项目进展/交货周期 / 30	毛坯房/即将装修、精装房/装修中（约 1–6 个月交货）得 30 分；旧改/翻新（约 1–6 个月）得 25 分；已封顶/前期规划（约 6–9 个月）得 20 分；建设中/中期项目（约 9–12 个月）得 15 分；规划中/远期项目（约 1 年以上）、其他得 10 分；未选择得 0 分。
设计需求 / 20	项目存在至少一个已承接设计商机得 10 分，该设计商机关联有效设计师再得 10 分；本项最高 20 分。
设计资料 / 30	已成功上传并保存关联本项目的客户图纸附件得 10 分，平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图任一组有有效文件得 20 分，四类合计仅计一次；与客户图纸附件累加，最高 30 分。
预计到店时间 / 10	关联邀约记录中已有预计到店日期，得 10 分；无日期得 0 分。项目表单只读显示，不以手工填写项目备注代替邀约日期。
SCRM 回复效率 / 5	本期固定计 0 分，保留该项 5 分权重，总分分母仍为 200 分。
物流方式 / 5	FOB、CIF、DPU、DDP 得 5 分；内贸、其他或未选择得 0 分。

2. 待办中心

入口位置：待办中心 → 分类、筛选、任务卡片、办理 / 编辑抽屉、处理记录

2.1 需求列表

需求项	需求说明
分类、列表与搜索	按采购、设计、审批及其他待办分类，结合关系和业务范围查询。
办理权限与完成条件	授权人员完成关联业务后，同步完成同一待办。
驳回、编辑与重提	发起人找到原已驳回待办，编辑同一记录后重提。
待办停留与期限提示	按实际到达时间展示待办停留，已有期限的任务按到期时间提示。
催办	发起人可催办他人负责的待处理任务，24 小时最多成功一次。
附件	业务资料按权限上传、预览、保存和追溯。
待办处理记录	按原待办查看全生命周期时间线、总历时，并在实际首次办理事件上显示首次响应用时。
助理报价	SM为产品报价待办选择助理，助理按相同报价权限处理原报价和原待办。

2.2 需求明细

2.2.1 分类、列表与搜索

入口：待办中心；项目 / 商机列表及详情 → 查看待办
操作人：有对应业务和待办查看权限的人员

- 采购待办包含分配商机、采购商机接单、产品报价；设计待办包含设计商机接单、设计报价、设计中、设计定稿；审批待办包含跨区域商机审批、转介绍商机审批；其他待办包含费用订单。接单与报价根据关联商机的实际类型分类，分类只影响查找，操作权限按具体归属和状态校验。

- 分类数量及主菜单待办数量按当前授权范围统计，正数以红色提示。切换采购或设计分类只显示对应类型任务，项目、商机、搜索和状态范围保持有效；任务编号、负责人、业务关联及历史保持连续。
- 支持全部 / 我负责 / 我发起、类型、状态、人员、停留时间和关键词。可搜索项目号、BU 商机号、客户及业务关键词；默认本轮到达时间倒序，用户主动选择的排序在筛选、常规刷新后保持。
- 卡片以待办名称、适用品类、加单、报价状态和待办状态识别工作。设计业务由接单、报价、设计中、设计定稿的名称识别。副标题展示业务名称及关联编号；待办人、发起人、协调员分别标明角色。待处理卡片在到达时间旁展示实时停留时长；已处理卡片展示处理时间和本轮响应用时，已驳回卡片展示驳回时间和本轮响应用时，结束状态卡片仅展示固定响应用时。期望完成时间旁展示逾期时长；历史缺值显示未记录。
- 查看待办按项目或精确商机关系动态查询，包含后续新任务。单条范围在搜索栏显示项目号或 BU 号，批量范围用提示条表达；新业务导航替换旧范围，手动新搜索替换旧关联范围。
- 待处理卡片进入时默认待处理；行级查看待办可切换历史状态。切换类型保留当前项目或商机范围，不混入其他品类、加单或项目任务。
- 产品报价待办直接展示报价状态、精确关联订单的ERP执行状态及独立的ERP请求信息，并标明报价助理。ERP执行状态沿用关联订单的业务状态，初始为未执行；未传输、等待回执等本地传输信息不得作为ERP执行状态。尚未提交且无ERP记录时，ERP状态显示为空，不借用其他品类、部门或加单订单的状态。存在未提交修改时，已暂存工作稿与最近发布版本、客户确认分别展示。助理在“我负责”范围内办理同一待办，不生成重复任务。
- 报价待办只显示精确关联报价的状态，不按同项目、同商机或同品类借用其他报价。有效已提交或已确认报价对应的报价待办为已处理。项目空间或品类变更导致原报价失效并重新激活任务时，当前报价显示已暂存、需重新提交；历史发布及确认版本继续独立保留。 已有提交后再次暂存，直接恢复原待办待处理；重复暂存保留同一任务及本轮到达时间，再次提交成功后完成。
- 卡片以“下一步”一句话说明下一项办理动作及其负责人员或角色。需等待本任务完成的动作注明“接单后” “审批通过后” “提交后”等条件；由其他人员、客户或系统办理时明确标注，不默认由当前查看人办理，不绑定具体沟通渠道。按精确关联业务的当前状态展示，后继事项已完成或取消时不再提示重复办理。
- 产品报价的待处理提示为：提交后，报价将更新至客户链接并发起ERP传输；备货前须由客户确认报价。（保存仅暂存，不发布、不传ERP）。已提交但未确认时提示备货前须由客户确认报价；已确认时提示PM / SM跟进订单执行。该提示解释现有业务规则，不增加内部确认步骤，也不将客户确认作为提交、记录ERP请求或完成报价待办的前提。
- 已提交报价再次暂存、PM调整项目空间或采购品类使原报价需重新提交时，在待处理卡片显示对应的“重新激活原因”；尚未完成的任务因空间或品类变更需处理时显示“待处理原因”。原因与原变更及处理历史对应，首次创建或首次暂存不标为重新激活。卡片保留简短原因，实际操作人、时间及详细变化从「待办处理记录」查看，历史缺值不编造。
- 下一步及原因提示仅帮助理解办理顺序和责任，不生成新待办、不完成业务、不扩大查看或操作权限。产品报价助理仍办理同一报价和原待办，SM负责人的身份不因提示或实际助理提交而改变。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
任务分类	全部待办；采购：分配商机、采购商机接单、产品报价；设计：设计商机接单、设计报价、设计中、设计定稿；审批：跨区域商机审批、转介绍商机审批；其他：费用订单	分类匹配关联业务类型，数量只统计授权范围。
关系	全部（默认）、我负责、我发起	与任务类别、业务范围和状态同时生效。
状态	全部、待处理、已处理、已驳回	日常进入及待处理卡片跳转默认待处理；用户可主动切换历史状态。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
人员	全部人员、我的业务、授权范围内的具体人员	候选来自既有组织与可查看范围；不能通过选择人员扩大办理权限。
排序	最新到达（默认）、停留最久	最新到达按本轮到达时间倒序；主动切换后在筛选及常规刷新中保留，重置恢复默认。
停留时间	全部停留时间（默认）、停留≥3天、停留≥7天、停留≥14天	按当前轮次实际起点计算，不编造历史到达时间。
关键词及业务范围	待办 / 客户 / 项目 / 商机相关关键词、项目号、BU商机号	新输入替换旧关联范围；按项目或商机关系动态包含后续任务，不把多个 TD 编号拼进搜索框。
下一步	一句话展示办理动作及负责人员 / 角色；未来动作注明触发条件	区分当前查看人、其他人员、客户及系统。与精确关联任务当前状态一致，不列完整流程，不要求重复办理已完成事项。
重新激活原因 / 待处理原因	已提交报价再次暂存、项目空间调整或采购品类调整	只显示实际发生的原因；首次暂存不冒用重新激活。实际处理人、时间及变化见「待办处理记录」，不改变原提交、确认或订单历史。

2.2.2 办理权限与完成条件

入口：待办卡片 → 办理；对应项目 / 商机 / 报价业务入口
操作人：当前负责人；产品报价的授权助理；发起人按编辑权限操作

- 卡片直接显示当前可用操作，办理和编辑使用右侧抽屉。打开及提交均重新校验身份、业务权限、当前状态及版本；查看权限不代表办理权限；产品报价助理须有该精确待办的有效协助授权。
- 分配商机任务由 PM 编辑项目或分配商机；下游邀请 / 审批保存成功后完成源分配商机任务。编辑项目和打开页面均不完成待办；后续可从项目详情继续分配。
- 采购商机接单、设计商机接单、设计定稿、报价及费用办理的完成条件分别见对应模块；其他授权入口完成同一业务时，同步完成精确关联待办，不要求返回重复办理。
- 分配商机、承接 / 驳回及提交报价成功后刷新原页面；从报价任务创建 / 编辑并提交报价后回到待办中心。关闭抽屉保留列表筛选和位置，有未保存输入时提示离开确认。
- 业务保存和关联任务同次成功或同次回滚。权限失效、校验或保存失败保留输入及原状态；同次重试返回原结果，不创建重复业务。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
分配商机	PM：分配商机、编辑项目；有权用户：查看档案、处理记录	下游接单或审批保存成功后完成源任务。
采购 / 设计商机接单	接收人：确认、驳回；发起人：编辑待办、催办	确认才承接；填写转介绍后走审批。编辑范围见「驳回、编辑与重提」。
跨区域 / 转介绍审批	审批人：通过、驳回；申请人：编辑待办、催办	审批通过直接生成商机及报价任务；审批负责人与拟接收SM分别保存。
产品 / 设计报价	产品：当前SM或该待办授权的报价助理创建、编辑、保存、提交；设计：当前设计负责人；PM：按既有规则催办	普通保存和客户确认不完成任务；提交成功时记录 ERP 请求并完成精确关联报价任务。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
设计中 / 设计定稿	设计中由GDS办理；设计定稿由PM或指定协调员逐图处理并同步	两个任务分别完成，详见「GDS 设计协作」。
费用订单	经办人：确认、驳回；发起人：编辑待办、催办；有权用户：处理记录	填写金额并成功创建精确费用订单后完成任务。

2.2.3 驳回、编辑与重提

入口：待办中心 → 我发起 / 关联任务 → 编辑待办；项目 / 商机前置记录 → 编辑待办
操作人：支持驳回类型的原发起人；当前负责人办理驳回

- 驳回须填写原因，保存后通知原发起人。设计确认按单张图纸驳回并通知 GDS，由原设计师在 GDS 修改该图后回传原审核任务。
- 支持整项驳回的待办由原发起人在待处理或已驳回时编辑重提，已处理只读。设计定稿在 CRM 提供逐图审核和同步入口，图纸修改重提由 GDS 办理。正常报价编辑按其各自规则开放。
- 编辑载入原字段及附件，沿用原分配方式、品类和项目关系。采购接单选择本区域同品类 SM；设计接单选择设计师主管，并维护设计期望完成时间、协调员安排。跨区域审批选择项目区域外同品类 SM，申请原因必填；转介绍审批选择本区域同品类 SM，转介绍人、原因及主管同意截图必填。审批待办的负责人始终为审批岗，接收 SM 保存在分配资料中。
- 人员选择排除原申请自身，但仍校验已有商机和其他待处理申请的重复冲突。保存采购或设计接单时同步待办人与分配资料；采购接单补充转介绍后，同一记录转交总经办审批。修改不提前承接、不创建报价；审批通过或负责人确认后按原流程生成商机与报价任务。保存失败全部回滚，成功保留修改前后值、实际操作人及人员移交记录。
- 重提沿用原编号及来源。已驳回恢复待处理，当前驳回标记和原因转入历史；待处理有实际修改时记录新提交。保留历次申请、前后值、驳回、提交人与时间。
- 待处理实际修改提交成功通知当前负责人“信息已更新”；已驳回明确重提成功通知“已重新提交”，即使内容未改也恢复待处理。取消、失败、无实际修改的待处理保存不发新通知。
- 提交时核对最新版本；他人已办理或修改须重新核对。同次重试只保存同一结果、发送同一事件。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
采购接单接收人	单选项目区域内、原品类的有效SM	原申请排除自身后再做重复校验；商机已承接后通过人员交接处理。
设计接单接收人	单选设计师主管；期望完成日期、协调安排按原设计分配规则编辑	改变接收人同步任务负责人；保持项目与任务身份。
跨区域审批拟接收人	单选项目区域外、原品类的有效SM；申请原因必填，附件选填	仍交原审批岗位审批，不把拟接收SM改为审批负责人。
转介绍审批拟接收人	单选项目区域内、原品类的有效SM；转介绍人、原因及主管同意截图必填	人员候选与区域内分配一致；保存重提不能跳过审批。
提交动作	待处理：保存修改；已驳回：重新提交；驳回：填写原因后提交	保留原任务、历史决定及当前轮次；失败不通知、不流转。

2.2.4 待办停留与期限提示

入口：待办中心 → 待办列表
操作人：各待办发起人、负责人

- 待处理卡片按本轮实际到达时间计算实时停留。处理或驳回后，展示对应成功操作的时间，以及本轮到达至该操作的响应用时；该值固定，不随查看时间增长。重提后以新的本轮到达时间重新计算停留；普通编辑不重置起点。缺少可靠起止时刻时显示未记录。
- 已有明确业务期限的任务，当前待处理且超过期限时标记逾期；历史缺值显示未设置。
- 设计单交付任务携带已提交设计单信息，设计中任务和图纸确认按实际提交、逐图审核结果推进。停留提示本身不完成任务或推进商机。

2.2.5 催办

入口：待办卡片 → 催办；项目 / 商机 → 查看待办 → 催办
操作人：当前待办发起人，负责人须为他人

- 只对待处理任务提供催办；自办项目任务没有催办。报价任务由当前项目 PM 发起，负责人为商机 SM 或设计师，PM 可按规则催办。
- 同一精确待办滚动 24 小时最多成功一次。刷新、换入口、交接或重提不清除冷却；显示上次成功时间、历史及下次可用时间。
- 提交时校验当前发起人、负责人、权限、状态和冷却，并发和重复点击只创建一次有效催办。成功发送企微后计成功时间；失败不占额度，结果未知先核对原请求。
- 通知包含实际催办人、当前负责人、项目、任务、期望日期和逾期情况；催办不改变任务状态或期限。

2.2.6 附件

入口：待办、项目档案及各业务表单 → 附件
操作人：有该业务查看 / 维护权限的人员

- 支持多文件选择、拖拽、粘贴图片、上传进度、失败重试、预览、移除和下载；保存文件名称、业务关联、上传人及时间。
- 按配置校验文件类型、大小和数量，上传未完成时阻止业务提交并提示；成功保存后才作为正式业务资料及评分来源。
- 附件继承对应业务权限；客户只可查看明确对客发布的图片和资料，内部需求、审批证据不进入客户报价描述。历史使用当次保存的附件。

2.2.7 待办处理记录

入口：待办中心 → 待办卡片 → 处理记录
操作人：具有该待办查看权限的内部人员

- 处理记录以只读右侧抽屉展示，保留原列表筛选及位置。已处理和已驳回待办仍可查看；打开记录不改变任务状态，也不计作业务响应。 时间线按操作发生时间倒序展示，同一时刻按原事件顺序倒序排列；实际操作人与事件接收人分别记录。
- 每条待办保存独立事件，覆盖发起、资料编辑、催办、转派、驳回、重新提交和完成。事件记录唯一标识、业务发生及保存时间、实际操作人及当时姓名、来源系统、前后状态、交接双方、原因和修改摘要，并关联原项目、商机及报价或设计单。可核实的修改记录展示字段前后值及附件名称。

- 业务结果与事件在同次成功保存；权限、校验或保存失败不产生成功事件。重复操作及回执按事件标识去重，原记录持续追加。已保存事件通过服务端追加式审计存储保护，业务入口不提供修改或删除记录的能力。
- 处理时间线在每次接手后的首个实际办理事件旁展示首次响应用时。首次响应用时从本次接手至该事件计算；更换负责人或同一人再次接回均重新计时。驳回后的等待补充时段，以发起人重新提交作为该时段的实际响应。转派本身、催办、查看和其他发起人的资料维护不计作当前负责人的首次办理；授权代办保留实际办理人。时间线保留交接事件和各次办理。
- 处理记录顶部汇总总历时、催办次数和转派次数。任务生成成功时保存发起时间，实际办理成功时保存办理事件。总历时从发起至完成，未完成计算至当前，完成后固定；历史待办缺少发起事件但保留可靠原始到达时间时，以该时间为起点，保留计时依据。重新提交、催办和普通编辑不重置总历时起点。创建及提交关联报价保留实际记录，提交成功同步完成精确关联报价任务。催办以原任务的次数、操作人、时间和接收人留存在时间线。
- GDS 图纸回传、单张确认、驳回、重提及完成回执保留来源、实际处理人、设计单、审核批次、图纸标识及版本。设计中和设计定稿独立记录；逐图审核不代替整项完成，仍按各自完成条件执行。
- 历史数据按已保存的到达、催办、移交、编辑、处理及图纸记录整合展示，并标明历史来源。首次响应用时仅在有可靠接手及办理时刻时计算；当前负责人姓名和任务到达时间不视为历史接手证据。已知实际办理时刻可展示，缺少接手时刻时首次响应用时显示未记录。已结束卡片缺少处理或驳回时间时不以当前时间代替。历史缺失不补造操作、处理人或耗时。
- 下表逐项列出本期待办关联动作。各项均保存原待办及业务关联、实际操作人、来源系统、发生时间与唯一事件标识；字段变化、决定原因和图纸版本按对应动作保存。通知发送结果与业务办理结果分别记录。
- 记录报价助理的安排、更换和取消，保留原助理、新助理、安排人及时间。助理编辑、保存和提交均记录实际操作人，不替换为SM；协助本身不转移商机或待办负责人，不重置原到达时间、期限及历史。

动作 / 触发入口	记录内容	待办结果
发起待办 | 创建项目、分配商机及下游业务生成	发起人、初始接收人、来源项目 / 商机 / 单号、到达时间。	为每条新任务记录发起事件；下游新任务与源任务各自留存记录。
编辑资料 | 编辑待办	编辑人、字段及附件前后值；人员变化同时记录交接。	保留原待办标识；编辑本身不代表承接或完成。
催办 | 催办按钮	催办人、接收人、时间及对应通知记录。	待办继续待处理；成功记录计入催办次数，沿用 24 小时限制。
转派 | 接单编辑、人员交接	原接收人、新接收人、实际操作人及已填写的原因。	转交原待办；保留转派前办理记录，接手后首次响应重新计时。
发起人交接 | PM 交接	原发起人、新发起人及实际交接人。	更新办理及催办权限归属，历史发起人和操作人不变。
驳回 | 接单、审批或费用任务的驳回	实际决定人、驳回时间、必填原因及退回对象。	原待办进入已驳回，通知原发起人；逐张图纸驳回按图纸动作记录。
重新提交 | 编辑被驳回的原待办并提交	重提人、修改前后值、原驳回决定及新的接收人。	同一待办恢复待处理，当前驳回标记解除；保留原驳回历史并通知接收人。
分配商机 | 分配商机任务提交	分配方式、接收人员、品类及独立接单 / 审批任务关联。	成功保存后完成源分配商机任务；新接单或审批各自记录发起事件。
采购 / 设计接单 | 确认接单	实际承接人、确认时间、生成的商机及报价任务关联。	完成精确关联的接单任务；设计接单不直接生成设计中任务。

动作 / 触发入口	记录内容	待办结果
审批通过｜跨区域 / 转介绍审批	审批人、审批决定、目标 SM 及下游商机、报价任务关联。	完成原审批任务，按审批结果生成商机与报价任务。
创建 / 保存报价｜报价任务或对应商机	实际保存人、关联报价单 / 设计单、创建时间及有效修改记录。	保留原报价任务；普通保存不对客发布、不完成待办。
提交报价｜产品报价 / 设计单提交	实际提交人、时间、精确单号、不可覆盖的提交快照、ERP 请求与完成的原报价任务关联。	发布同版报价及历史，同时记录 ERP 请求并完成精确关联报价任务；设计报价生成一次关联设计中任务。
客户确认｜客户总览	客户链接确认来源、确认时间及精确报价版本和范围。	记录在关联报价确认历史并更新报价任务的客户确认信息，不冒充内部办理人或完成报价任务。
费用确认创建｜费用订单任务	实际办理人、费用金额、类型、附件、备注及 XF 单号。	成功创建费用订单及 ERP 请求后完成原任务，保留项目 / 商机关联。
回传图纸｜GDS 交付回执	GDS 实际人员、设计单、交付批次、图纸标识 / 类型 / 版本和回执标识。	生成或补充原关联设计定稿任务；图纸回传不完成设计中任务。
确认单张图纸｜CRM 逐图确认或 GDS 协调确认回执	实际确认人、系统、图纸标识及确认版本。	只确认该张图纸，设计定稿任务继续待处理，等待全部确认并同步。
驳回单张图纸｜逐图驳回	实际驳回人、图纸标识 / 版本、时间与必填原因。	退回该张图纸至 GDS；其他已确认图纸保留结果，整项任务继续待处理。
重提图纸｜GDS 修改回传	实际提交人、原图纸标识、新旧版本、原驳回原因与回执标识。	被驳回图纸恢复待确认，保留既往版本及其他图纸的确认结果。
同步到项目信息｜设计定稿	实际同步人、全部已确认图纸、归档分组及精确审核批次。	同次保存完成该设计定稿任务并归档项目附件；不完成设计中任务。
GDS 确认收到款｜设计收款确认回执	核实的 GDS 操作人、事件标识、时间、项目、BU 商机、XF 设计单及设计中任务。	保留设计中任务待处理，商机进入交付中；不替代 ERP 收款记录。
GDS 完成｜设计任务完成回执	核实的 GDS 操作人、完成时间、设计单及回执标识。	完成该设计中任务并将该设计商机推进已完成；设计定稿仍按逐图确认与同步条件独立完成。
查看、取消、校验失败、保存失败及重复重试	查看不作为实际响应；失败保留必要的接口 / 错误诊断，成功重试沿用原事件标识。	不产生新的成功办理事件、不完成任务；外部发送失败不伪记业务失败或成功送达。

2.2.8 助理报价

入口：产品报价待办 → 助理报价 / 管理报价助理
操作人：当前SM安排协助；SM及授权助理办理报价

- SM可在待处理的产品报价待办中选择、调整或取消报价助理；候选来自现有有效人员。商机及待办负责人仍为SM，协助授权仅适用于精确关联的本项目、本商机和本报价，不扩大其他业务权限。

- 助理与SM具有相同的报价创建、编辑、保存和提交权限。提交成功发布两端报价总览、记录精确报价版本的ERP请求并完成同一待办；不增加内部确认步骤。客户确认独立于提交。
- 助理遵守与SM一致的ERP状态、备货锁定、空间、版本及业务校验；不因协助授权放开已备货报价。授权被取消、人员失效或负责人变更后，旧授权不能继续保存或提交；失败保留输入，不改变提交历史和订单。
- 安排、更换、取消及实际报价操作按「待办处理记录」保存；普通保存不发布、不传ERP、不完成待办。催办仍遵循「催办」的既有角色与24小时限制，协助授权不替代发起人权限。

3. 商机分配与承接

入口位置：项目详情 / 分配商机任务 → 分配商机；待办中心 / 前置商机行 → 接单与审批

3.1 需求列表

需求项	需求说明
区域内分配	PM 多选区域内方案经理；普通分配发出接单邀请，转介绍提交总经办审批。
跨区域申请	PM 选择区域外 SM，提交总经办审批。
设计服务分配	PM 多选设计师主管，确认承接后生成商机与报价任务。
承接与重复校验	各邀请独立办理，确认后生成唯一正常商机及任务。
部门品类映射	按稳定部门ID识别普通品类或跨品类部门业务，PM确认部门报价的客户展示名称。
部门报价品类名称	PM确认项目与客户总览共用的品类名称，默认部门名称，同项目校验重名。

3.2 需求明细

3.2.1 区域内分配

入口：分配商机任务 / 项目详情 → 分配商机 → 区域内分配
操作人：有项目维护及分配权限的 PM

- 分配类型必选，默认区域内分配，另有跨区域申请、设计服务。同一项目可同时开展产品和设计业务。
- 方案经理必选，显示负责项目区域且符合品类资格的 SM，支持姓名 / 品类搜索和多选，每个品类选一人；已选人员用可移除标签展示。
- 转介绍人选填；填写后，转介绍原因、所选 SM 组长 / 主管同意截图必填。点击【提交转介绍申请】，为每位所选 SM 生成独立转介绍商机审批，待办由总经办办理。审批通过后直接生成该 SM 的产品商机及 PM 发起的报价任务，反馈 PM 并通知 SM；驳回须原因，发起人编辑原审批重提。
- 产品分配使用已保存的完整项目空间，只读查看，不按本次商机选择范围。通过“补充项目空间”或“编辑项目信息”在同一抽屉维护当前项目，保存成功后自动返回原分配表单，保留填写内容。接单邀请或转介绍审批保存成功后完成源分配商机任务，办理后留在原页面。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
分配类型	必选，默认区域内分配；另外两项为跨区域申请、设计服务	单选类型后显示该类型字段，同一项目可分多次开展两类业务。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
方案经理	必选，可搜索多选；候选显示姓名、品类、负责区域	当前项目区域内、具备对应品类资格；每个品类最多选一人，已有商机及未完成申请禁止重复。产品品类：定制、家具、门窗、地板、陶瓷、石材、卫浴、墙板、灯饰、金玻、电器、酒店用品、Sourcing、OK Build定制、OK Build家具、OK Build门窗幕墙、OK Build陶瓷、OK Build卫浴、OK Build软装、OK Build石材、OK Build地板、OK Build智能照明、OK Build机电。
项目统一空间	只读“共N个”，展开查看；缺项：补充项目空间；已填：编辑项目信息	在同一抽屉维护当前项目；分配提交校验最新已保存空间及版本，不提交空间变更。维护规则见「项目空间」。
转介绍人	选填，单选	候选来自当前项目PM及现有PM / SM人员范围；选择后以下原因和截图转为必填。
转介绍原因 / 主管同意截图	选择转介绍人后必填：原因文本、所选SM组长/主管的同意截图	截图为图片附件；与当前分配申请一并保存，内部证据不对客发布。
提交	无转介绍：发起采购商机接单；有转介绍：提交转介绍申请	前者为每位SM生成接单任务；后者为每位SM生成总经办审批，审批通过才建立商机及报价任务。

3.2.2 跨区域申请

入口：分配商机任务 / 项目详情 → 分配商机 → 跨区域申请
操作人：PM 发起；当前总经办审批人员办理

- 方案经理必选，可搜索多选，仅显示负责项目区域外且符合品类资格的人员；申请原因必填、附件选填。项目统一空间只读，通过按钮在同一抽屉维护当前项目后返回，保留人员、原因及附件。
- 点击【提交跨区域申请】，为各申请生成独立总经办审批待办；下游任务保存成功后完成源分配商机任务。提交不修改项目空间。
- 审批人查看项目、品类、接收 SM、原因及附件，点击通过直接生成正常商机和 PM 发起的报价任务，并反馈 PM、通知 SM，不再追加承接邀请。
- 驳回须原因，PM 编辑原申请重提。提交和审批均校验人员资格、权限、当前项目空间及重复业务；失败保持原申请及状态。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
方案经理	必选，可搜索多选，展示姓名 / 品类 / 负责区域	仅项目区域外且具备品类资格的SM；同一品类最多选一人，重复校验与区域内共用。
项目统一空间	只读数量与名称，提交时校验完整有效	缺项点击“补充项目空间”，在当前抽屉切换项目编辑；保存并返回或放弃编辑后恢复分配，使用最新已保存空间。
申请原因	必填，多行文本	去首尾空格后非空，保留申请人和时间。
申请附件	选填，多文件	附件成功保存后随各独立申请关联。
审批动作	通过、驳回；驳回原因必填	审批人为总经办授权岗位；通过直接生成拟接收SM的商机与报价任务。

3.2.3 设计服务分配

入口：分配商机任务 / 项目详情 → 分配商机 → 设计服务
操作人：PM 发起；被选设计师主管承接

- 必填设计师主管（可搜索多选）、设计期望完成时间、是否需要协调员。协调员选项为“是，由设计师安排”“是，我安排人员”“否，我自己确认”；选择由 PM 安排时，必须从有效人员中选择协调员。设计服务分配不校验或回写产品空间。
- 界面备注：协调员将协助与客户确认设计图纸，完成设计定稿。每位主管的商机接单展示期望完成时间与协调方式；承接后保存到精确商机，设计单提交成功时写入设计中任务，并同步 GDS。
- 每位主管收到独立商机接单，查看项目、附件、备注和发起 PM。提交成功完成精确源项目任务；后续仍可从项目详情分配其他业务。
- 主管确认后生成设计商机及 PM 发起的报价任务。负责人填写设计费用、附件和备注，成功提交设计单报价时，生成对应设计中任务并携带设计单信息同步 GDS。
- 拒绝保留原因并通知 PM，由 PM 编辑原邀请重提；实际接受成功后才建立正常商机及关联报价任务。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
设计师主管	必选，可搜索多选	只列现有组织中设计师主管；不使用普通设计师或全员名单。同项目同主管已有商机或待接单邀请时禁止重复。
设计期望完成日期	必填，无默认值；明天、3天后、7天后或自定义日期	按北京时间所选日期当日23:59计截止；接单任务可查看，后续写入设计单关联设计中任务。
是否需要协调员	必选，无默认值：是，由设计师安排；是，我安排人员；否，我自己确认	设计师安排：GDS返回协调员和确认结果；我安排：PM在CRM指定人员；自己确认：由PM完成CRM图纸确认。
协调员	选择“是，我安排人员”后必填，单选	候选为有效PM、设计师、SM等可协作人员；该人员可与PM共同办理精确关联的设计定稿任务。
提交	发起设计商机接单	分别生成各主管的接单任务；承接后生成商机及设计报价任务，设计中任务在设计单提交成功后生成。

3.2.4 承接与重复校验

入口：商机接单 → 确认 / 驳回；项目详情 / 商机管理 → 前置记录操作
操作人：指定 SM / 设计师主管；跨区域由审批人员办理

- 待接受、已拒绝均为前置邀请，使用正常业务命名规则，展示在项目与商机列表；只开放原待办操作，不允许创建报价、加单或直接输单。
- SM 或设计主管确认邀请均生成商机及报价任务。办理成功留在原入口，失败不生成下游；重复承接返回原商机和任务。
- 区域内（含转介绍）和跨区域共同按项目品类校验原始商机与未完成申请，项目每个产品品类只有一位当前 SM；设计按项目和接收主管校验已有商机及未完成邀请。
- 打开、提交、审批及重提均检查资格、当前负责人和冲突，重提排除自身申请。追加需求通过「商机加单」独立办理。

3.2.5 部门品类映射

入口：项目详情 / 分配商机任务 → 分配商机 → 方案经理；接单及跨区域/转介绍审批 → 人员校验
操作人：系统读取现有组织部门与人员关系；PM选择具备资格的SM

- 原有32个父级部门映射继续保留；Sourcing父级ID为222，其业务归属为跨品类部门。SinoChina及后续部门使用组织服务的实际稳定ID配置，不编造或按名称模糊匹配。
- 同一品类可对应多个父级部门，其全部子部门共用品类标识。例如家具一平台19、家具二平台214及其下属部门均属于家具。OK Build各品类按表中完整名称独立识别，不因名称包含家具、定制等字样与普通品类自动合并。
- 部门映射用于识别品类，不代替有效员工、SM岗位资格和负责区域校验。区域内、跨区域、转介绍及接单编辑、审批使用同一品类来源；设计服务仍按设计师主管资格选择。
- 没有命中映射、部门链缺失或同一部门命中多个不同品类时提示核对，不用部门名称模糊匹配或默认分到其他品类。员工多个所属部门命中同一品类时去重；命中不同品类时明确本次品类后再校验，不能默认取第一项。
- 同一项目同一品类只有一位当前SM；同次多选、已有负责人及未完成接单/审批申请共同校验。后端在同一事务内校验并保存，防止并发重复分配。加单按既有独立商机规则办理，不将商机表中的项目与品类整体设为唯一。
- 分配时保存员工标识、确认的品类、命中的部门ID及当时部门名称。后续部门改名不改变品类；员工调部门不自动改写已分配商机品类及历史，当前职责通过已有方案经理交接办理。
- Sourcing、SinoChina等跨品类部门在分配时由PM确认“品类名称”，例如“家具与灯饰采购方案”。区域内、跨区域及转介绍保存时使用同一字段校验，随原申请、承接及商机保留；内部部门身份与客户名称分别保存，名称不用于限制实际选品。
- 跨品类部门可与家具、灯饰等普通品类商机并存，也可包含相同实际产品品类；按各自报价身份、版本及原单/加单范围独立发布、客户确认和传ERP。既有单一当前负责人及申请重复限制按原业务归属分别校验，不因产品实际品类相同占用另一业务的负责人名额。

品类	父级部门	父级ID
家具	家具一平台	19
家具	家具二平台	214
门窗	门窗一平台	98
门窗	门窗二平台	99
定制	定制一平台	12
定制	定制二平台	48
石材	石材一平台	11
石材	石材二平台	47
陶瓷	陶瓷一平台	17
陶瓷	陶瓷二平台	1532
卫浴	卫浴一平台	18
卫浴	卫浴二平台	51
墙板	墙板一平台	223

品类	父级部门	父级ID
墙板	墙板二平台	224
地板	地板一平台	15
地板	地板二平台	49
灯饰	灯饰一平台	21
灯饰	灯饰二平台	52
电器	电器平台	13
金玻	金玻平台	16
Sourcing	Sourcing	222
酒店用品	酒店用品平台	453
OK Build定制	OK Build定制部	518
OK Build家具	OK Build家具部	533
OK Build门窗幕墙	OK Build门窗幕墙部	536
OK Build陶瓷	OK Build陶瓷部	537
OK Build卫浴	OK Build卫浴部	739
OK Build软装	OK Build软装部	740
OK Build石材	OK Build石材部	741
OK Build地板	OK Build地板部	742
OK Build智能照明	OK Build智能照明部	743
OK Build机电	OK Build机电部	745

3.2.6 部门报价品类名称

入口：分配商机 → 选择跨品类部门方案经理 → 品类名称
操作人：有商机分配权限的PM

- 选择Sourcing、SinoChina等跨品类部门后，品类名称默认带入对应部门名称，PM可修改。输入框提示“用于项目、客户报价总览的品类展示”。去除首尾空格后不能为空，最多80字；名称只用于展示，不限制实际报价内容，也不改变产品实际品类。
- 项目报价总览、客户Summary及客户报价清单使用同一已提交品类名称，不在项目总览品类名称后另行拼接部门。部门身份、负责人及产品实际品类独立保存，内部部门仍在原有商机和订单信息中查阅。
- 品类名称随成功提交保存至报价及历史版本；后续资料维护或工作稿保存不改写已发布内容和历史确认。原有部门报价历史继续保留，不为补充新名称覆盖旧提交。
- 一张部门报价可能包含家具、灯饰等多种实际品类。总览按该报价业务展示名称、金额和确认状态；实际品类属于明细信息，不能因此拆成重复报价、重复金额或重复ERP请求。客户确认仍绑定精确报价、当前版本及原单/加单范围。

- 同一项目内检查品类名称是否重复，覆盖已有关联产品商机、当前有效提交、待接单与待审批申请，以及本次同时分配的各项名称；普通品类名称也参与查重。比较时统一全半角、忽略首尾空格和英文大小写，连续空格归一。不同项目可重名，同一业务的原单及加单不因名称相同冲突。重名提示具体名称并保留输入，修改后重新提交；失败不得生成商机、申请或下游任务。

4. 商机管理

入口位置：商机管理 → 列表、商机详情；项目详情 → 商机列表

4.1 需求列表

需求项	需求说明
列表、统计与详情	按阶段和待办筛选商机，查阅对应报价和费用。
商机阶段与停留	阶段按实际业务推进，记录每次进入时间并提示长停留。
方案经理交接	同项目品类的原商机、加单及未完成任务统一移交。
商机输单	有权限人员记录原因后终止该商机推进。

4.2 需求明细

4.2.1 列表、统计与详情

入口：商机管理 → 列表 / 详情；项目详情 → 商机列表
操作人：有商机查看权限人员；负责人按权限办理

- 列表按创建时间倒序，支持商机号 / 项目号 / 订单号查询和列设置；展示阶段、停留、品类 / 设计服务、项目及客户、人员、金额和创建时间。
- 过程卡片：待接收、洽谈中、报价中、待下定、待下单、交付中、已完成、待处理待办、停留超 10 天。金额区展示商机金额、成单金额及实收，按最终筛选商机汇总。
- 阶段卡片筛选当前列表，再点取消；待处理卡片进入精确 BU 商机范围的待处理任务，前置邀请通过原任务及承接后关系追踪。行级查看待办保留历史查询能力。
- 详情展示商机和项目资料、负责人、金额，以及唯一报价单 / 设计单和费用订单列表。每行显示单号、创建人、订单类型、费用类型、ERP 状态、部门、名称、覆盖率、贸易方式、金额、佣金、成单、实收、创建时间、报价状态及适用操作。
- 报价历史仅查看该张报价单的成功提交版本。产品负责人创建 / 编辑报价，设计商机创建设计单；所有正常商机可创建费用订单或加单。
- 商机详情及项目详情的订单列表均增加“暂存金额”，读取该报价最近一次成功暂存的工作稿金额；“订单金额”继续读取最近一次成功提交的金额。仅保存后可出现两个不同金额，未提交的修改不改变客户报价、ERP 传输或收款门槛。报价首次成功保存或提交后进入项目详情和商机详情的订单列表；两处列表的报价状态显示已暂存、已提交、已确认，不显示待报价。新建但未成功保存或提交的报价仍可从商机和报价待办继续编辑。真实历史订单及归档记录保留；无可靠报价状态或工作稿时显示未记录，不推断为待报价。独立费用订单不套用报价暂存金额。示例：原提交10万元，修改保存为12万元时，暂存金额12万元、订单金额10万元；成功提交后两项均为12万元。

- 历史报价沿用同一状态名称及真实客户确认结果；历史归档表示记录只读，不替代报价状态，不改写历史提交、金额及关联关系。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
商机状态筛选	全部（默认）、待接受、已拒绝、洽谈中、报价中、待下定、待下单、交付中、已完成、已输单	前置邀请与正常商机按各自权限提供操作，状态定义见「商机阶段与停留」。
快捷查询	商机编号（BU）、项目编号、订单编号；查询 / Enter、重置	新查询替换旧关键词，与阶段或卡片条件共同限定结果。
过程卡片	待接收、洽谈中、报价中、待下定、待下单、交付中、已完成、待处理待办、停留超10天	待接收统计待接受前置邀请；待处理待办进入当前BU范围待处理任务，其余筛选当前商机列表，再点取消。
金额卡片	商机金额、成单金额；实收为补充金额	按当前筛选商机及其关联费用汇总，项目直属费用不摊入商机。
订单列表类型	报价单、设计单、费用订单	费用订单另显示对应费用类型；每一报价行的历史仅限该单，设计单只属于设计商机。

4.2.2 商机阶段与停留

入口：商机管理 / 商机进度 → 当前阶段和停留
操作人：系统记录；有办理权限人员执行业务

- 阶段及进入条件见下表；报价内容状态、客户确认、ERP 请求和业务阶段分别保存。费用订单不参与阶段判定。
- 实际进入新阶段时记录进入时间，再次进入历史阶段按本次重计，并保留各次进入 / 离开记录。同阶段编辑、重复提交、交接及页面访问不重置计时；首次成功提交进入待下定时记录新的阶段进入时间。
- 未结束且持续超过 10×24 小时时，用停留字段底色提示；恰好 10 天不标。已拒绝、已完成、已输单显示已结束，不继续积累；缺少可靠进入时间显示未记录。
- 停留提示不自动输单、转交或催办。
- 收款门槛按精确产品报价订单或设计单金额和该单实际累计 ERP 实收计算，含原单及各独立加单各自计算；不合并费用订单、其他商机或其他设计单的收款。缺失或无效的金额不作为达到门槛的证据。实际备货、交付完成和 GDS 完成的已保存事实优先，乱序回执不将已完成业务退回较早阶段。
- 普通保存及 PM 空间变更不直接将已提交商机退回报价中，继续按已提交订单、实际收款与履行记录派生阶段。重新提交成功后按新订单金额重算20%门槛：已收2万元、原提交10万元为待下单；新提交12万元后实收比例不足20%，回到待下定。已存在实际备货、交付或 GDS 履行结果时保留对应较后阶段，乱序记录不倒退已履行业务。

商机状态	进入与退出条件
待接受	基于项目发出承接邀请，负责人尚未确认；确认后生成正常商机，转洽谈中。
已拒绝	负责人拒绝本次承接。待接受和已拒绝均为前置记录，在商机管理及项目详情显示，只提供对应待办操作，不允许创建报价、加单或直接输单。
洽谈中	负责人已接受商机；创建该商机唯一报价单后转报价中。
报价中	已创建报价单，保存、提交及客户确认另用报价状态展示；负责人成功提交采购或设计报价后转待下定。客户在线确认只记录对应版本，不重复内部办理。

商机状态	进入与退出条件
待下定	采购与设计商机：报价提交成功后，关联产品报价订单或设计单累计 ERP 实收尚未达到该单金额20%。实际收款达到或超过20%时转待下单；付款申请、费用款及其他订单收款不推进该商机。
待下单	采购与设计商机：对应订单累计 ERP 实收达到或超过该单金额20%后进入。采购订单当前有效报价获客户确认后，由 PM / SM 在 ERP 办理备货，实际备货回执推进交付中；设计等待 GDS 确认收到该设计单款项的回执，再进入交付中。
交付中	采购以 ERP 实际备货 / 生产结果进入；设计以 GDS 对精确设计单确认收到款的回执进入。ERP 实收金额本身、付款申请、图纸回传或设计定稿同步不能替代 GDS 收款确认。
已完成	采购以关联产品订单正常交付结束的实际回执进入；设计以 GDS 完成该设计单对应“设计中”任务的回执进入。设计单收全款、图纸全确认或同步项目信息均不替代设计任务完成。
已输单	有操作权限的负责人手动记录原因并输单，操作不可逆。已完成商机不允许输单；前置记录按原待办确认或拒绝处理。

4.2.3 方案经理交接

入口：项目详情 → 商机列表 → 修改方案经理
操作人：有项目维护及交接权限的人员

- 选择符合该品类及适用区域资格的新 SM；同项目同品类始终一位当前 SM，原单和加单统一移交。
- 保存后更新商机、报价编辑和未完成任务归属，以及两个报价总览显示；原编号、空间、状态、到达时间、已填内容、发布版本、客户确认和订单保留。
- PM 交接同步对应项目任务及未完成职责，报价任务发起权归新 PM；客户、PM 和商机人员分别交接，不自动更换其他职责或设计师。
- 历史发起人、处理人、提交人和通知人员保持当时记录。客户无需因交接重确认；保存失败维持原归属。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
新方案经理	必选，单选；显示姓名、品类和负责区域	候选须符合原品类及适用区域资格，不得选择不具备该品类职责的人员。
交接范围	同项目同品类的原商机、加单、报价编辑职责、未完成任务	一次保存同步当前职责；不修改已完成事件中的实际操作人。

4.2.4 商机输单

入口：商机管理 / 项目详情 / 商机详情 → 输单
操作人：有该商机输单权限的负责人

- 仅正常且未完成的商机可输单，原因必填，保存后为已输单且不可逆；前置邀请通过原待办拒绝，已完成商机不可输单。
- 商机和项目的输单分别处理。保留报价、订单、客户确认及办理历史，失败保持原状态。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
输单原因	必填，多行文本	去首尾空格后非空；仅有权限且尚未完成的正常商机可提交。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
提交	输单、取消	成功进入已输单且不可逆，保留原报价 / 订单 / 历史；取消不改状态。

5. 商机报价与 ERP

入口位置：商机详情 / 产品报价或设计报价任务 → 对应单据；ERP → 收款与履行

5.1 需求列表

需求项	需求说明
产品报价单	每商机一张报价，使用现有线上报价模板填写产品。
设计单	设计商机按服务费用报价，创建确认后发布两端总览。
保存、提交与客户确认	区分内部工作稿、正式发布及客户确认。
提交报价与 ERP 传输	成功提交即发布报价、记录 ERP 请求并完成精确报价任务，无需单独确认。
ERP 收款与履行	ERP 实际回执驱动交付，产品和设计使用各自条件。
商机加单	已承接产品及设计商机可在各阶段追加独立需求。
1688一键比价	从报价工作稿批量比较同款同规格参考价格，展示价格差异并由业务选择是否采用。
复用已提交报价	在当前编辑页预览并复用来源报价最近一次成功提交的内容。

5.2 需求明细

5.2.1 产品报价单

入口：产品商机详情 / 报价任务 → 创建 / 编辑报价单
操作人：当前商机SM或对应的报价待办的授权助理

- 记录项目、商机、当前负责人、品类、原单 / 加单和精确报价任务关系；重复创建返回已有报价。产品订单号沿用“项目编码-7位数字序号”的既有格式，例如PJ0072456-3434872；设计单及费用单保留各自既有编号规则。
- 仅带入项目当前实际命名的全部空间，不提供“未确定空间”占位选项，在所需空间录入本次产品，其余空间保留空产品列表。普通品类商机保持本品类校验；Sourcing、SinoChina等跨品类部门商机不限制报价内容，保留每项产品的实际品类。产品选择、模板字段和计算沿用现有报价能力。
- 保存仅更新工作稿，两端继续使用最近有效提交。产品提交须匹配完整当前空间及名称，不校验顺序；空间版本变化提示按最新范围核对。
- 新分配商机首次创建产品报价单时，按当前项目已保存的空间顺序预设完整空间；校验仅核对适用空间及名称，不要求排列相同。项目后续仅排序不重排既有工作稿或历史提交。

5.2.2 设计单

入口：设计商机详情 / 报价任务 → 创建 / 编辑设计单
操作人：当前设计商机负责人

- 字段：设计费用必填，附件、备注选填；附件可上传相似作品供客户查看。只有设计商机具备该入口，设计单属于该商机唯一报价。
- 确认创建校验有效费用、附件和商机关联，发布两个总览并保存成功提交历史；后续保存只更新工作稿，重新提交发布新版本。
- 设计服务不校验产品空间；设计任务和 PM 审核完成与否不限制设计报价。成功提交设计报价即记录 ERP 请求并完成精确关联报价任务。
- 设计单及费用订单沿用既有 XF 开头单号，系统生成并保持唯一；单号是任务、项目和 ERP 记录的关联依据。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
设计费用	必填，大于0的有限数值	保存为该设计商机的唯一设计报价金额，不与费用订单共用记录。
附件	选填，可多文件	可以包含供客户查看的参考作品；只发布明确允许对客的资料。
备注	选填，多行文本	随设计单保存，按提交版本进入总览及GDS关联资料。
设计单号	只读，系统生成XF开头唯一编号	与报价任务、设计中、设计定稿及ERP记录精确关联。

5.2.3 保存、提交与客户确认

入口：报价编辑 → 保存 / 提交；客户报价链接 → 确认报价
操作人：SM / 设计负责人；客户

- 待报价：已创建尚未保存；已暂存：工作稿已保存；已提交：本次提交成功且已记录 ERP 请求；已确认：客户确认该发布版本。客户确认状态、ERP 接收和执行结果分别保存。
- 产品提交校验商机权限、唯一报价、品类、当前完整空间、模板适用规则及有效产品明细；无有效产品明细不得提交。设计按服务费用及资料校验。保存不发布、提交失败不对客生效。
- 提交成功原子更新项目及客户总览，保存不可覆盖的报价快照、提交人和时间。重新提交发布新版本，使该批次当前客户确认恢复未确认；历史继续可查。
- 仅保存和客户确认不完成报价任务；成功提交报价同时记录 ERP 请求并完成精确关联报价任务，从待办办理后留在待办中心。重复提交同一请求不新增历史或重复通知。
- 已提交报价重新编辑并普通保存时，内部显示已暂存；两端总览继续使用上一次成功提交的有效版本及其客户确认，成功暂存后原报价待办直接恢复待处理，提示需重新提交；重复暂存不新建待办、不重复激活、不重置本轮到达时间。PM 增删或改名统一空间影响可编辑报价时，当前报价转待更新、客户确认失效并重新激活对应的报价待办，历史提交及确认保留；重新提交后发布新版本并完成该待办。仅调序不触发失效；已备货及后续订单保留原报价。

5.2.4 提交报价与 ERP 传输

入口：报价任务 / 商机详情 → 编辑报价或设计单 → 提交报价
操作人：当前商机SM、产品报价授权助理或设计负责人

- 取消内部独立的“确认报价”操作。产品及设计报价成功提交时，同次保存正式报价版本、两端报价总览、ERP 传输请求和精确关联报价任务的完成结果；客户确认不作为提交前置条件。
- 提交重新校验当前负责人权限、商机及报价唯一关系、完整品类空间或加单范围及当前版本；产品报价必须含有效产品明细，设计报价按设计费用和附件要求校验。校验或保存失败保留原工作稿、提交版本、订单金额及任务状态，不生成成功请求或通知。
- 报价任务由当前项目 PM 发起、商机负责人负责。成功提交只完成同项目、同商机、同报价的待处理报价任务，保留实际提交人、时间和提交版本，并通知当前 PM；其他任务和历史处理人保持原记录。 产品报价可由该待办授权助理提交，提交人、任务办理人和ERP请求操作人均记录实际助理。
- 同一提交请求重复发送只返回同一提交版本、ERP 请求及任务结果，不重复历史、通知或设计任务。备货前重新提交更新同一订单并保存旧版本及实际收款、执行记录；仅保存修改不更新已提交报价和 ERP 请求。
- ERP单据初始执行状态沿用未执行，与传输请求状态分别记录；未执行不表示未发起传输。提交成功须已持久化本版ERP请求，不再经过内部确认报价。重新提交保留已有实际执行状态，分别记录发送、接收、实收和执行。已成功保存提交但 ERP 发送失败时保留该次提交和已完成任务，按同一版本重试传输；不得显示为 ERP 已接收或真实收款。
- 采购与设计商机首次成功提交后进入待下定，各自订单累计实际 ERP 实收达到该单最近提交金额20%后进入待下单。设计报价提交同时生成精确关联 GDS 设计中任务；客户确认不重复传输 ERP、不生成额外任务，也不代表实际收款或备货。
- 切换新规则后保留历史工作稿、提交、客户确认、ERP请求及任务结果。当前没有未提交工作稿且已提交版本仍有效时，对应的报价待办为已处理；已有提交的报价再次暂存后，原待办为待处理。历史已暂存、尚未重新提交的修改同步恢复原待办待处理，采用可核实的原暂存时间；缺失字段显示未记录，不以当前查看人或校正时间代替。历史没有待提交修改却误留待处理的任务，依据同一报价版本的原提交记录校正为已处理。ERP请求缺失、等待回执、发送失败或客户确认不单独激活待办；校正不补造请求、提交或通知。

5.2.5 ERP 收款与履行

入口：ERP → 关联产品报价订单 / 设计单；CRM → 回执结果
操作人：财务在 ERP 收款；产品备货由 PM / SM 在 ERP 操作；GDS 回传设计收款确认和设计任务完成

- CRM 发送精确项目、商机、报价 / 订单、版本和金额。ERP 接收、实收、备货 / 生产和完成回执分别留存，重复回执不重复计款，旧版本不能覆盖新业务结果。请求或付款申请不代表真实收款。
- 产品提交成功后商机进入待下定；该订单累计ERP实收达到订单金额20%后进入待下单。产品明细随成功提交的报价进入正式订单。ERP 执行备货前，由服务端重新核验两项条件：客户已确认本单当前有效报价版本、本单累计实收达到订单金额的20%。任一不满足则阻止备货并明确原因；达到收款门槛本身不代表可备货。实际备货回执推进交付中，正常交付结束推进已完成。
- 设计单提交成功后进入待下定，同时同步 GDS 并生成设计中任务。财务仍在 ERP 收款；该设计单累计 ERP 实收达到或超过单金额20%后，商机进入待下单。GDS 确认收到该设计单款项并回传 CRM 后进入交付中；GDS 完成该单对应设计中任务后进入已完成，不按收全款直接完成。
- 设计定稿逐图确认及同步与设计中任务独立完成。同步项目信息不结束设计中任务，也不据此完成设计商机；GDS 任务完成不替代未完成的图纸审核。费用只计金额，不参与上述状态判定。
- 产品备货前重新提交更新同一关联订单的报价版本，保留单号、真实实收和执行记录；普通保存不更新已发布或 ERP 内容。已备货及后续原报价 / 订单冻结，新增需求通过独立加单。

- 接收或发送失败保留原内容及可追溯重试；提交成功后的发送失败不伪造 ERP 成功或撤销已保存办理结果。
- 校验示例：设计单金额1000元，累计 ERP 实收199.99元时仍为待下定，达到200元时进入待下单；仅实收增加不代表 GDS 已确认收款或完成设计。
- 只核验本订单和精确原单/加单报价，不能使用同项目其他订单的收款或确认。工作稿普通保存不改变ERP已发布版本及其有效确认；重新提交、空间增删改名等使当前确认失效后，未备货订单须取得新版本客户确认。备货校验与执行须按订单及版本防并发，不能在校验后报价变更时仍执行旧授权。已实际备货或交付事实及其历史不因规则更新回退。设计服务不增加产品备货环节。
- 校验示例：10万元产品订单已实收2万元但客户未确认时，商机可为待下单，ERP仍不可备货；客户确认同一有效版本后即可办理备货。客户已确认但实收仅1万元仍不可备货；提交12万元新版本后须按新金额及新确认重新核验。

业务事件	精确关联与结果
采购订单 / 设计单实收回传	按项目、BU 商机、精确产品报价订单或 XF 设计单及收款记录校验；该单累计 ERP 实收达到或超过单金额20%时，从待下定进入待下单，并重新计算项目成交状态。重复回执不重复计款，费用订单及其他订单收款不合并。
采购备货回传	ERP 执行备货前核验本单当前有效报价已获客户确认、本单累计实收达到订单金额的20%，任一条件不满足则不执行；仅真实备货/生产回执推进交付中。达到收款门槛、客户端点击或传输请求不代表已备货。
GDS 确认收到设计款	校验来源、事件标识、项目、BU 商机、XF 设计单、对应设计中任务、处理人及当前任务版本；留存确认时间和原回执，进入交付中，不修改 ERP 实收。
GDS 完成设计中	结束精确设计中任务并将该设计商机推进已完成；其他设计单、定稿任务及未确认图纸不随之完成。
失败、重复与乱序	重复事件返回原结果；关联不符、越权、陈旧版本或保存失败不更新业务状态。已完成事实不因较晚到达的收款通知回退。

5.2.6 商机加单

入口：商机列表 / 详情 / 项目商机行 → 商机加单
操作人：有来源商机加单权限的人员

- 不设备货或已提交报价的开放门槛；校验来源、当前负责人及操作权限，自动记录承接完成并生成独立加单商机和 PM 发起的报价任务。
- 沿用当前负责人并保存来源商机 / 原订单关系。设计加单生成独立设计商机和设计报价任务；该加单设计单提交成功后才生成对应设计中任务。
- 产品加单使用项目完整当前空间，只录本次新增产品及数量，空空间允许无产品；设计加单按新增服务及费用报价。
- 原单与每次加单分别发布、确认、计款和保留历史，本次客户确认不要求重确认原单或其他加单。

5.2.7 1688一键比价

入口：产品报价编辑 → 1688一键比价
操作人：具备当前报价编辑权限的商机负责人

- 一键读取当前工作稿中的有效产品，按产品编码/来源、规格型号、单位、材质、数量及起订量匹配1688同款报价。同一编码不同规格不得直接视为同款；按同一币种、计价单位及适用数量区间比较。没有可靠同款、规格不全、来源不可用或参考价过期时显示待核实，不能生成确定的价差结论或直接采用。

- 结果逐项展示空间、产品名称/编码、规格、数量、当前模板采购参考单价、1688参考单价、单价差额、差幅、数量口径下的合计差额、匹配结果、来源商品/供应商、报价时间及差异原因。差额 = 1688参考单价 - 模板参考单价；差幅 = 差额÷模板参考单价；原价为0或未知时不计算差幅。
- 每条比价结果在“来源 / 报价时间”列提供“查看1688商品”入口，新标签页打开该条参考报价对应的1688商品详情。链接与商品、供应商及本次比价记录逐条关联，不使用统一首页或搜索结果替代价格来源。来源链接缺失时显示未提供，不伪造商品链接；商品下架或不可访问不改变模板报价。查看来源不自动采用参考价、保存或提交报价。
- 差异原因依据来源中的规格、材质、数量阶梯、运费、税费、币种及计价单位等证据呈现；未知项标注待核实，不能仅凭价格差推断质量、利润或供应商涨跌价原因。未含运费/税费的报价不能包装为最终到手成本。正式数据由技术接入获授权的数据源，记录来源和更新时间。
- 仅比较不修改模板、产品库、已发布报价或ERP订单。业务可选择符合条件的参考价写入当前工作稿的独立采购参考价字段；保留原模板公式并显示采用前后价格。不存在可编辑参考价字段、字段为公式或模板不适配时禁止直接写入。采用后仍由业务核对并保存/提交，不自动保存、提交、传ERP或完成任务；支持原有撤销。
- 比价期间或采用前校验当前报价权限、产品行标识、规格、数量、原参考价和模板版本；内容已变更则重新比较。分项失败保留其他结果但不能以0价补齐失败项。没有产品时提示先填写产品，接口失败可重试。

字段	判定口径
匹配	同款、同规格、同单位且数量符合起订量和阶梯区间；近似商品只供核实。
价差	参考价 - 模板采购参考价；负值表示参考价更低，不等于确定节省。
采用	只写当前可编辑工作稿的采购参考价字段，保留公式、历史及正式版本。
来源与原因	来源商品 / 供应商、对应1688商品详情链接及报价时间；已知证据与待核实内容分开展示。

5.2.8 复用已提交报价

入口：产品报价编辑页上方按钮区 → 复用报价
操作人：有当前报价编辑权限且有来源报价查看权限的SM或授权助理

- 候选仅来自有权查看的已提交产品报价；每张来源报价读取后端保存的最近一次成功提交快照，包括产品、规格、数量、价格、图片、报价所需材料与公式信息。来源后续仅编辑保存的工作内容不参与复用。例如V3已提交后又保存修改，复用仍读取V3。
- 选择来源后展示报价、项目、提交版本、提交人、时间、金额及产品预览；历史缺失作者或时间显示未记录，不编造来源。来源在选择后再次提交时，导入前提示重新读取最近版本。产品预览展示提交快照中的图片，并分别列明数量、单价和总价；图片支持放大，无图片时明确提示，不以当前工作稿图片替换历史图片。在预览列表逐项移除本次不需要的产品，可恢复已移除项；移除仅影响本次复用，不删除来源报价或其历史。显示各空间及本次保留产品数量，全部移除时不能追加。
- 将来源空间明确对应到当前报价空间，可跳过不采购的来源空间。只追加本次保留的产品；追加产品前明确提示保留当前已有内容；为导入行生成新的明细身份，不复制来源客户、项目、商机、订单、确认、ERP状态和待办关系。
- 复用只改变当前工作稿，支持撤销，不自动保存、提交或覆盖来源报价。相同模板可追加；空白工作稿可沿用来源模板。已填写工作稿与来源模板或材料辅助表冲突时提示核对，不静默覆盖已有内容。
- 来源报价已备货不影响其已提交版本作为只读来源；目标报价仍按自身ERP、授权、当前空间或加单范围及现有报价规则校验。无可编辑历史明细、无访问权限或读取失败时提示原因并可重新选择，当前工作稿保留。

6. 费用订单

入口位置：项目 / 商机 → 费用订单；待办中心 → 费用订单

6.1 需求列表

需求项	需求说明
直接创建费用订单	在项目或商机内记录费用，保存后提交 ERP。
发起与办理费用订单待办	先委派经办人员，再由经办人填写金额并创建订单。
费用金额统计	费用计入项目及对应商机金额，不推动业务状态。

6.2 需求明细

6.2.1 直接创建费用订单

入口：项目 / 商机详情及列表 → 费用订单 → 创建费用订单
操作人：有权限项目负责人或商机负责人

- 字段：费用类型、金额必填；附件、备注选填。项目入口可关联具体商机或作为项目费用，商机入口固定当前商机。
- 费用类型及候选范围见下表；金额为大于零的有限数，附件须上传成功；提交校验当前项目 / 商机及维护权限。
- 成功创建费用订单并记录 ERP 传输请求。项目费用留在项目订单列表；商机费用同时出现在商机及所属项目中，以同一订单身份保存。订单类型和费用类型分别展示。
- 费用订单独立于商机唯一报价，保留创建人、时间及附件备注；同次重试不重复订单或 ERP 请求。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
关联商机	项目入口可选：项目费用（不关联商机）、本项目有效商机；商机入口固定当前商机	项目费用仅挂项目；商机费用同时关联该商机及所属项目。
费用类型	必选，单选，无默认值：加工费、搬货费、海运费、货柜费、木架费、样板费、样品快递费、售后快递费、国内运费、安装费	采用现有费用类型字典；设计服务费用通过「设计单」办理。
费用金额	必填，大于0的有限数值	发起费用任务时不填；直接创建时由操作人填写。
附件 / 备注	分别选填，多文件 / 多行文本	随订单保存；创建结果使用XF开头唯一编号并记录ERP请求。

6.2.2 发起与办理费用订单待办

入口：费用订单 → 发起费用订单待办；待办中心 → 费用订单待办 → 确认
操作人：项目 / 商机负责人发起，当前经办人办理

- 发起字段：费用类型、待办人必填，附件、备注选填；发起时不填金额。保存独立费用订单待办及项目 / 来源商机关联，通知经办人。
- 费用订单待办的副标题按业务关联展示：项目费用显示项目名称和项目编号；关联商机的费用显示商机名称和商机编号（BU）。费用类型作为标签展示。按已保存的项目 / 商机关联识别，项目入口选择关联商机后同样展示该商机。历史关联缺失保留原编号并提示待核对，不显示其他项目的商机名称。

- 确认及编辑界面的副标题同样展示关联项目或商机的名称和编号。确认界面展示费用类型、关联商机、发起人、经办人、原附件与备注。经办人必填费用金额，可补充 / 调整附件与备注；原申请资料和本次经办资料分别留存。
- 确认成功按该费用类型创建订单、提交 ERP，并完成精确原待办；费用订单及 ERP 请求携带经办资料。旧界面提交须校验最新任务及版本，失败不创建订单或结束任务。
- 经办人可填写原因驳回，发起人编辑同一原待办重提，恢复待处理并通知当前经办人；允许按人员校验调整待办人。编辑、驳回及催办按「待办中心」通用规则。
- 待处理卡片按权限提供确认、编辑待办、驳回与催办；处理记录为独立只读入口。已驳回记录由发起人编辑原任务重提，已处理记录保留处理历史；费用按其项目 / 商机关联计入金额，业务阶段按「费用金额统计」处理。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
费用类型	必选，单选：加工费、搬货费、海运费、货柜费、木架费、样板费、样品快递费、售后快递费、国内运费、安装费	发起与编辑使用同一费用类型集合。
待办人	必选，单选	从现有组织的有效PM、SM、设计师等可经办人员中选择；保存人员标识，接收人负责填写费用金额。
发起资料	附件、备注选填；金额不在发起阶段填写	项目 / 商机关联由发起业务保存；后续编辑不换成其他项目或商机。
经办确认	费用金额必填；附件与备注带入并可调整	成功创建对应费用订单及ERP请求后完成原任务。
卡片副标题	项目费用：项目名称 + 项目编号；商机费用：商机名称 + BU编号	费用类型单独作为标签，来源通过副标题区分。

6.2.3 费用金额统计

入口：项目 / 商机列表、详情及商机进度 → 金额
操作人：系统按当前查询范围汇总

- 创建成功的费用金额计入对应项目金额及成单金额；关联商机的费用还计入该商机金额及成单金额。项目直属费用只计项目，不分摊到其他商机。
- 实收取该费用订单实际 ERP 收款，未有真实回款不增加实收。ERP 请求、失败或执行状态不代替收款金额。
- 项目汇总包含项目直属和商机费用，同一费用订单按唯一订单号只计一次；同一订单出现在项目和商机列表不重复相加。筛选只累计当前范围内的关联费用。
- 例：产品商机金额1000、成单600，新增关联费用300后，商机金额1300、成单900；项目另有直属费用200，则项目费用增量为500，商机仍只增加300。
- 费用的创建、传输、收款、备货或完成均不推进项目 / 商机阶段，也不改变产品或设计报价状态、客户确认及报价任务。

7. 项目报价总览

入口位置：项目管理 / 项目详情 → 报价总览

7.1 需求列表

需求项	需求说明
报价清单与筛选	统一查看项目内产品、设计和各次加单的有效报价。
报价预览与分享	PM填写对客资料后，可内部预览、生成内部或客户专用链接，并按原模板导出合同Word。
提交更新与报价历史	当前版本用于统计，成功提交的历史保持只读。

7.2 需求明细

7.2.1 报价清单与筛选

入口：项目管理 / 项目详情 → 报价总览
操作人：有该项目报价查看权限的 PM、SM 及主管

- 展示项目 / 客户 / PM 资料、完整空间导航、品类和加单、负责人、提交 / 客户确认状态及时间、金额卡片和品类占比。每批次读取当前有效成功提交。
- 当前空间导航及清单按「项目空间」保存顺序展示。历史报价详情使用当次提交快照的顺序；历史保留但已不在当前项目内的空间不覆盖当前顺序，原有历史及订单关联仍可查阅。
- 支持空间、品类、原单 / 加单及搜索，原单和各加单独立标识；设计服务按对应商机服务内容展示。当前清单及两端历史使用「客户清单字段」同一16项字段。
- 按产品行10 / 20 / 50分页，序号连续；切换筛选回第一页，关闭详情保留筛选和页码。金额按完整筛选范围计算，历史版本不重复累加。
- 展示有效报价金额、有效已确认金额、报价行数和报价进度。待更新报价当前金额显示待更新，不用零元或旧价冒充新报价；合计标明仍有待更新内容。
- 品类占比 = 当前空间及批次范围内该品类有效金额÷同范围全部品类有效金额；单品类筛选不把分母缩成自身，总额0显示横线。
- 内部项目总览以人民币原币展示统计和清单；对客币种、汇率与收款资料在「报价预览与分享」统一维护。
- 跨品类部门报价按「部门报价品类名称」展示，品类名称在项目与客户总览保持一致；部门与负责人保留在原有业务资料中。普通品类、跨品类部门及设计报价按精确提交记录汇总，不因实际产品品类相同合并报价或重复统计。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
空间	全部空间（默认）、项目当前命名空间	展示对应空间的已提交报价；空空间可无产品。
品类	全部品类（默认）、当前项目实际报价品类及设计服务	产品品类范围见「区域内分配」；无对应记录时不伪造报价。
报价批次	全部、原单、各独立加单	保留来源商机及单号，当前有效报价与历史分别计算。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
搜索 / 分页	产品相关关键词；每页10、20或50行，默认10行	切换条件回第一页；合计按完整筛选范围计算，不按当前页。

7.2.2 报价预览与分享

入口：项目报价总览 → 报价预览与分享
操作人：当前项目PM维护及分享、导出；授权内部人员查看已保存的预览

- 报价预览与分享统一维护项目对客资料，提供内部预览、生成内部链接、生成客户链接和导出购销合同（Word）。全部操作均先校验并成功保存完整表单，不能通过总览的旧分享或导出入口绕过。再次打开带回上次保存值。客户资料修改仅用于对客展示，不回写客户档案。
- 表单分为客户信息、贸易与交付、结算计价与费用。账号注意事项仅供内部填写人查阅；客户页面按选定账号和币种显示对应收款资料。卖方名称、地址由账号映射，未配置的资料明确待补充。
- 外贸方式直接沿用项目创建及后续维护保存的「物流方式」，本表单不再提供选择。外贸费用下方展示修改提示：项目详情 → 编辑项目 → 物流方式。缺失时提示先补充项目信息，不默认补成CIF；表单保存不回写项目外贸方式。项目维护入口见「创建与编辑项目」。
- 币种选中后带出当日汇率并记录汇率日期，PM 可调整汇率。1 目标币种 = r CNY，r 必须为正有限值，CNY固定1。对客金额按 CNY÷r 换算，修改汇率后 Summary和清单使用同一保存值。两个 USD 选项保留独立收款路径。
- 设计费首次读取本项目CRM来源订单，按来源单号去重；设计报价使用已发布金额或实际订单金额，不读取未发布工作稿。带出后允许修改并保存约定金额，不回写来源订单。其他费用独立人工填写，首次为0。外贸费用独立手工填写，不按海运费、货柜费、国内运费等订单自动汇总，也不自动判断费用与外贸方式的对应关系。
- 外贸费用首次为空、必填，明确填写0允许保存；设计减免费保留人工填写，在Summary中单独列示并抵扣。设计费无来源时初始化为0；重新打开、切换币种或保存时保留已约定的金额和备注，不自动用来源金额覆盖。定金比例和收款账号首次无默认值。
- 保存校验必填、枚举、日期、金额和账号；生成客户链接时另校验客户访问密码。保存成功后才执行所选操作。并发变更、权限变化或保存失败不生成链接或文件；保留输入并允许重试。生成链接期间报价或资料版本变化时须重新生成，不交付混合版本。复制失败提供可选中的链接与密码。
- 已有对客设置保留已保存的费用金额。当前设置沿用项目已保存的外贸方式，旧独立选值不覆盖项目。项目外贸方式在填写期间更新时，提示重新核对后保存；客户资料生成过程中报价或设置更新时停止交付，避免混用版本。保存保留修改记录，已交付历史快照保留当次方式、费用及备注。币种转换不改变来源订单金额。
- 交付设置记录版本、保存人和时间，并关联准确的报价提交版本。分享链接使用服务端授权标识读取资料，URL不得直接携带客户证件、联系方式、银行账号、签名或明文密码。内部预览不能代客户确认；只有通过客户专用链接且密码验证通过的访问会话可发起确认。
- 分享成功后，接收方从授权服务读取本次已保存的完整报价预览与分享及关联报价提交快照。客户资料、贸易交付、合同截止时间、币种汇率、定金、收款路径和各项费用在 Summary和报价清单中保持一致；不得使用接收方浏览器的历史设置或默认值替代。资料缺失、版本不匹配或读取失败须阻止混合展示并提示重新获取链接。
- 客户链接访问密码默认随机生成，可由PM修改或重新生成；保存后保留当前值。客户链接密码必填，8–32位且不含空格；内部链接不校验、不携带访问密码。点击生成链接，成功后直接复制项目名称、查看链接及客户链接所需密码，并提示复制结果；不再要求二次点击复制。支持富文本及纯文本，自动复制失败时保留完整内容，允许手动选取或重试；由PM发送给指定接收人。生成或修改密码、复制分享内容均不视为客户已查看或确认报价。

- 客户总览及Summary移除导出入口。合同Word导出仅位于本表单，使用用户提供的购销合同原模板，保留原版式、双语条款、签章留白及附件引用；只填充原有合同编号、买卖方资料和已确认的贸易、定金及交期变量。定金按产品折后金额计算，不添加条款、Summary附件、在线合同页面或签名流程。
- 合同卖方名称、地址按所选账号映射，买方信息使用本表单保存值；非洲账户尚无卖方资料时明确待补充，不能伪造资料。合同截止时间保留原表单和Summary展示，不擅自在原合同模板中增加字段或条款。
- 内部链接与客户专用链接分别生成并明确标识，内部链接无需访问密码，客户专用链接须验证访问密码。内部链接仅供核对，不显示确认报价区域，也不得发起确认；客户链接验证通过后才显示可操作的确认区域。访问类型须绑定服务端授权，不能通过修改URL参数将内部链接升级为客户确认权限。
- 外贸费、设计费、设计减免费、其他费各提供独立的客户可见备注，选填纯文本，保留换行。备注与对应费用一起保存、重新打开及记录版本；改备注属于对客内容变更，不修改产品报价、费用来源订单或其处理状态。对客链接内容见「Summary 在线汇总」。

字段 / 操作项	选项 / 默认 / 必填	校验 / 结果
客户姓名 / 国家 / 电话	带入关联客户资料，允许本次修改；必填	只保存展示资料，不回传客户档案。
客户邮箱 / 护照或注册号 / 授权代表	选填；邮箱从客户资料带入	证件及联系方式按对客授权范围展示。
客户地址	带入客户地址；必填	Summary读取同一保存值。
外贸方式	沿用项目已保存的物流方式，只读展示，不提供重复选择	提示前往项目详情 → 编辑项目 → 物流方式修改；缺失时先补充项目。生成客户资料前核对当前项目值，历史交付快照保留原值。
起运港 / 目的港或交付地点	文本，选填	分别显示在 Summary对应位置。
交货周期 / 发货日期	选填；周期为正整数天；日期为有效日期	保存后用于交付信息展示。
合同截止时间	日期；必填	位于结算计价与费用区，保存有效日期并在Summary展示。
币种	必填，单选，默认CNY：CNY、USD（美国账号）、USD（全球账号）、HKD、AUD、GBP、SGD、AED、CAD、NZD、CHF、CZK、EUR、JPY、SAR、THB	选中带当日汇率，费用单位和客户两个页签金额同步换算；切换币种不改原币订单。
汇率 / 定金比例	汇率随币种带出后可修改；定金比例无默认值、必填	汇率为正有限数；CNY固定1。比例0–100%，空值不能当成0，用于产品折后金额的定金计算。
收款账号	必填，单选：paypal支付、非洲账户、Gbuilder Supply Limited；首次无默认值	联动内部注意事项、卖方及当前币种收款资料，见「收款资料」。
外贸费 / 设计费 / 设计减免费 / 其他费	外贸费手填、必填、首次为空；设计费首次读取来源后允许修改；设计减免费、其他费手填	金额为不小于0的有限值，外贸费明确填写0允许保存。设计费无来源初始化为0，其他费首次为0；保存保留约定金额及备注，尾款不能小于0。

字段 / 操作项	选项 / 默认 / 必填	校验 / 结果
业务路径	固定 A：公司出口	选择CNY也不自动切换人民币内销路径；保留 Summary 底部A/B条款原文。
客户链接访问密码	随机生成；PM可修改或重新生成；必填，8–32位且不含空格	只用于客户专用链接；内部链接无需密码。客户链接支持一键复制链接及密码；服务端只保存安全校验值，验证失败不返回报价资料。
内部预览 / 内部链接 / 客户链接 / 合同Word	均在本表单操作，先校验并保存	内部链接免密码且仅预览不可确认；客户链接验证密码后确认；合同仅按原模板导出Word。
费用备注	四项费用分别选填客户可见备注	与费用一一对应；随已保存计价版本和交付快照保留。换行正常显示，空备注不占展示位置。

7.2.3 提交更新与报价历史

入口：项目报价总览 → 右上角报价历史；商机详情 → 具体报价行 → 报价历史；客户总览 → 品类确认区 → 历史
操作人：内部按报价权限；客户只查看授权对客历史

- 每次完整发布更新同一报价的当前明细、负责人、金额、提交时间及客户确认，原单和各加单分别更新。新版客户确认恢复未确认，旧版本与确认记录不可覆盖。
- 历史抽屉按品类、报价单 / 原单或加单、提交版本选择，展示提交人、时间、金额、报价 / 价格版本、确认记录、清单及当次图片。商机行入口仅限该张报价单。
- 客户在全部品类查看历史时，默认汇集本项目所有品类的成功提交版本；从具体品类进入时默认该品类，仍可切回全部。商机具体报价行入口仅查看本单历史。历史金额使用当前对客展示计价并保留原提交币种、汇率记录，不改原快照。
- 点击历史空间名查看当次图片；缺少历史 / 图片明确未记录，不以当前值补造。历史不可修改或重新确认，不参与当前合计；关闭保留原筛选和位置。
- 重复同次提交、普通保存和失败不新增历史。CRM 接收失败不发布半份报价，旧版本晚到不能覆盖新版；已因空间失效的内容只供历史查阅。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
品类 / 报价范围	项目入口可选关联品类与对应原单 / 加单；商机报价行入口固定该张单	全部品类显示本项目全部品类历史；具体品类默认对应范围。商机报价行固定本单，不混入其他单。
提交版本	只列该报价成功发布的历史，按提交时间识别版本	每项显示提交人、时间、单号和金额；未提交工作稿不是历史版本。
历史明细	只读；空间图片取该次提交快照	不能编辑或重新确认历史，关闭保留原筛选。

8. 客户线上报价总览

入口位置：PM 分享的有效客户链接 → Summary / 报价清单

8.1 需求列表

需求项	需求说明
客户清单与空间筛选	空间与品类候选项及金额双向联动，支持取消筛选；整屋总额和完整品类确认范围独立保留。
客户清单字段与图片	两端当前和历史清单采用相同16项字段。
客户直接确认	按品类及原单 / 加单确认整个当前有效批次。
访问权限、手机与语言	PC 和手机访问同一授权内容，界面支持中文、英文。
Summary 在线汇总	按项目产品报价汇总折后金额、费用、定金、尾款及收款资料。
收款资料	按所选收款账号和币种展示对应资料。
报价更新动态	客户知道哪些报价有新版本，并查看相对上次提交的具体变化。

8.2 需求明细

8.2.1 客户清单与空间筛选

入口：有效客户报价链接 → 报价清单
操作人：持有效授权链接的客户

- 页面提供 Summary、报价清单两个页签，默认 Summary。报价清单保留完整空间筛选、品类与金额面板，筛选和当前页签互不改变报价确认结果。
- 空间、品类、原单 / 加单共三个独立范围条件。空间及品类均允许不选：未选空间表示整屋，未选品类表示全部品类。点击一个选项即选中，再次点击当前已选项即取消该条件；取消空间保留品类，取消品类保留空间，两者均未选时显示当前批次整屋全部品类。设计报价和允许的参考附件查看，不要求产品空间。
- 当前空间导航和报价清单按项目保存的空间顺序展示，分享使用对应项目顺序；客户筛选不修改顺序。历史报价仍按当次提交快照查阅，空间顺序不参与报价一致性校验。
- 完整空间可达，未采购空间允许空产品列表；未报价、待更新和合法零金额分别展示，不伪造产品、图片或价格。当前行使用对应发布版本空间及图片，历史用当次快照。
- 右侧统计主行按当前空间及品类显示名称和报价金额：全屋 + 具体品类时，显示“全屋 · 品类”及该品类全部空间合计；具体空间 + 具体品类时，显示“空间 · 品类”及该空间该品类小计；具体空间 + 全部品类时，显示空间名称及该空间全部品类合计。以上三种情况均在下方另列当前报价批次的整屋全部品类总额。全屋 + 全部品类时，主行显示整屋报价及全部品类总额，无须重复列示。整屋已确认金额及整屋品类进度保留并明确标注整屋范围。关键词只筛选清单，不缩小上述金额或确认范围；品类选项金额随当前空间筛选，确认金额始终覆盖该品类当前批次全部适用空间。
- 报价清单在存在未查看当前版本的品类旁显示“新报价”，全部品类显示汇总更新标识，不显示数量。右上角提供报价历史入口，可查看全部历史并筛选品类。主动查看具体品类后清除对应当前版本提示；默认全部品类不自动清除所有提示。Summary不提供更新入口。查看与确认报价相互独立。

- 每个品类选项展示品类名称、当前空间范围内的已发布报价合计及完整品类的确认状态，并保留新报价提示。选择空间更新该品类的查看金额，关键词搜索仅筛选明细、不改变选项金额。切换原始报价 / 加单批次时，金额按该批次更新；未报价显示横线，已发布零金额显示0。确认金额独立按当前品类全部适用空间计算，不使用单空间小计代替。
- 报价清单右侧上方为空间、下方为品类，分组可分别展开或收起。两组均展示名称、金额及占对应分组范围总额的比例。空间金额按当前品类计算；未选品类时为该空间全部品类总额。品类金额按当前空间计算；未选空间时为该品类全部空间总额。空间占比 = 当前品类范围内该空间金额÷当前品类全部空间总额；品类占比 = 当前空间范围内该品类金额÷当前空间全部品类总额，保留一位小数；总额为0或该项未报价时占比显示“—”。有效0金额显示0；未报价显示“—”。空间和品类是两个独立维度，其占比不能相加。
- 品类确认状态与品类名称一同展示。空间按项目保存顺序显示；选择空间和品类仅联动产品清单与主统计范围，同步更新两组查看金额，但不改变已发布版本或确认记录。顶部保留当前空间/品类小计与整屋全部品类总额；客户确认仍覆盖该批次所选品类全部空间。
- 空间及品类目录不再提供“全屋”或“全部品类”汇总选项。空间标题总额为当前品类全部空间金额，品类标题总额为当前空间全部品类金额；未选对侧条件时均为整屋全部品类总额。标题行仅负责收展分组，不改变筛选。清除选中条件只改变当前查看范围，不修改报价、确认、任务、历史或订单；未选品类时须先选择品类才能发起该品类确认。
- 空间和品类候选项双向联动：选中空间后，仅显示该空间存在产品的品类；选中品类后，仅显示存在该品类产品的空间。根据当前批次产品与空间、品类的实际关联判断，不能按金额大于0判断是否存在；有效0金额及尚未报价的已有产品仍参与关联判断。取消对应筛选后恢复候选范围，标题数量显示当前可见选项数。金额及占比分母跟随对侧条件联动，顶部始终保留整屋全部品类总额；客户确认仍覆盖该品类全部适用空间。
- 分组收起后，标题仍显示本组当前已选空间或品类及其按对侧条件计算的金额；无选中时显示全屋或全部品类及本组总额。收展不重置筛选，不改变确认范围。展开时标题显示本组总额，选项行显示各项金额及占比。
- 跨品类部门业务使用PM确认并随提交保存的品类名称，例如“家具与灯饰采购方案”；产品明细保留实际品类与空间。报价业务名称作为原有报价分组的展示名称，其内部身份不变，空间联动、金额统计、原单/加单及确认仍按精确报价范围处理。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
空间	项目空间；未选空间为整屋，再次点击当前选项取消空间筛选。	切空间保留品类条件；选择单空间不缩小整批客户确认范围。
品类 / 批次	品类按所选空间联动，未选品类表示全部品类；报价批次保留原单及各独立加单。	与空间条件组合；设计服务展示服务报价，不要求产品空间。
统计名称 / 主金额 / 整屋金额	主行显示当前空间及品类的报价；有空间或品类筛选时，下方另列整屋全部品类总额	例如家具客厅100、主卧200，灯饰客厅50：全屋 + 家具显示“全屋 · 家具 300”，下方整屋350；客厅 + 家具显示100，下方仍350；家具确认金额均为300。全屋 + 全部品类仅显示整屋350。已发布零金额显示0，未报价显示横线。

8.2.2 客户清单字段与图片

入口：客户清单 / 项目清单 / 报价历史 → 明细
操作人：当前页面有权限的查看人

- 16项字段为序号、空间、品类、产品编码、产品名称、产品图片、尺寸规格、产品描述、单位、数量、单价、金额、体积、重量、状态、备注；字段展示规则见下表。

- 清单支持横向浏览、搜索和滚动表头固定。产品主图与大图一致，支持多图切换 / 放大；空间名可查看对应空间多图，图片保持原比例，失败可重试。
- 未确定产品隐藏编码和商品图。描述展示对客文字及允许的报价图片，包括石材、加工、墙板和陶瓷等模板图片；内部需求和审批证据按内部权限查阅。

清单字段	读取与展示规则
序号 / 空间 / 品类	展示报价行序号、空间名称和产品所属品类；点击空间名称查看对应空间行图片。
产品编码 / 产品名称 / 产品图片	展示编码、名称及多图入口，图片保持完整比例；未确定产品隐藏编码及商品图。
尺寸规格	展示尺寸规格及对应单位。
产品描述	展示产品描述及允许对客的模板信息和图片，包括石材应用图、加工图、墙板效果图和陶瓷区域图片等。
单位 / 数量	展示报价单位及数量。
单价（币种）/ 金额（币种）	列名带币种代码，值带符号。客户页面按已保存预览设置换算，内部项目清单使用CNY；历史保留当次币种、汇率和确认记录。
体积(m^3) / 重量(kg)	展示体积、重量；缺失时显示空或横线。
状态 / 备注	展示该报价版本的报价和确认状态，以及该次提交的报价备注。

8.2.3 客户直接确认

入口：客户密码链接 → 验证访问密码 → 选择品类及批次 → 确认报价
操作人：通过客户专用链接并完成密码验证的客户

- 核对该品类及原单 / 加单当前批次的全部应确认空间、币种汇率、金额和报价版本后确认，无短信验证码。仅客户专用链接且密码验证成功的会话具备确认权限，内部预览和旧的无密码链接只供查看，不得确认。确认区明确显示该品类全部空间及完整确认金额；单空间和关键词筛选只影响查看，不能将确认范围或金额缩为当前空间。加单仅确认本次新增需求。 内部预览不显示确认区域；客户链接中的确认按钮仍按是否已报价、是否当前版本、是否已确认等业务状态决定可用性。
- 服务端在读取和确认时校验客户链接授权、密码验证会话、项目、当前报价及计价版本、空间范围和变更状态。确认接口不能信任前端传入的客户身份、已解锁标记或确认结果。旧版本、待更新版本和历史版本不能确认；仅调序保留确认。
- 保存项目、商机、品类、原单 / 加单、报价和价格版本、范围、金额及确认时间，两端同步更新并通知当前 PM 和负责人。 确认记录须包含来源客户链接、已验证会话、精确订单及当前版本标识，供ERP备货检查；重新提交报价或有效范围变更后，旧确认只能保留在历史中，不能授权新版本备货。
- 客户确认不完成报价任务、不自动传 ERP。重复确认返回原记录且不改首次确认时间；失败不标已确认；新版确认与旧历史分开保存。 客户确认是产品订单备货必要条件之一，不直接改变商机阶段、不代替本单实收门槛。
- 确认按钮直接显示品类名称、当前完整确认金额及“全部空间”，例如“确认家具报价 / 全部空间 · ¥30,000”。金额与当前报价批次、该品类成功提交版本一致，不以空间小计或搜索结果金额代替。尚未选择具体品类时显示“选择品类确认报价”，不承诺一键批量确认；已确认及未报价仍按原状态禁用，不能因按钮展示变化绕过版本、权限和批次校验。
- 跨品类部门的确认按钮使用品类名称，并确认该业务报价完整适用空间及精确版本，不按明细中实际品类重复确认同一报价。内部部门身份、报价版本及确认范围同时保留。

8.2.4 访问权限、手机与语言

入口：客户链接 → 页签、语言、图片、历史、报价确认
操作人：授权客户

- 仅有效授权链接可查看对应项目及允许的报价范围；不能访问其他客户资料、内部成本或审批证据。
- 手机保留Summary和报价清单两个页签、语言、空间、品类、更新历史及报价确认。品类金额、当前空间 / 品类小计、整屋总额及确认金额与PC采用同一范围；确认区与品类信息共同展示，页面纵向滚动可查看金额面板和报价清单。宽表横向浏览；加载或保存失败保留已保存记录，明确提示重试。
- 默认英文，只提供简体中文、英文。界面、按钮、状态和表头随语言切换；产品沿用对应语言和既有缺失回退规则。Summary底部条款原文保留。
- 切换页签、语言、空间和品类不改价格或报价确认。Summary和报价清单读取同一已保存展示版本，保留当前语言及允许的筛选，不重新采用其他浏览器设置。分享读取失败不能退回到示例资料或其他客户资料。
- 客户专用链接首次读取先验证访问密码，验证成功后才能取得该链接授权的资料和确认权限。密码错误、链接无效、项目或版本不符均不泄露报价内容，提供重新输入或联系PM的提示。页面刷新不绕过验证；正式授权与密码校验由服务端执行，不以本地存储或链接中的布尔值授权。
- 内部预览保持原业务查看权限，但移除确认报价区域，服务端也拒绝内部预览的代确认请求。旧链接保留历史可读能力，不自动升级为可确认客户链接。分享成功不代表客户已查看或确认。
- 内部链接的只读授权独立于客户链接的确认授权，两者均不允许通过本地标记或更改URL互相转换。内部预览不显示确认报价区域，不能创建客户确认记录。

8.2.5 Summary 在线汇总

入口：客户链接 → Summary
操作人：授权客户、内部预览人

- 主体逐单读取本项目当前有效产品报价，每张原单或加单只列其当前成功提交版本，设计单和费用订单在费用区单列。历史版本、未发布工作稿和待更新内容不计入当前产品合计。
- 外贸方式使用本次保存时读取的项目值；四项费用使用本次保存的约定金额。内部预览、客户交付快照和合同导出使用同一已保存计价版本，不重复叠加来源订单金额。
- 费用备注直接显示在对应费用的名称、金额下方，使用较小正文并保留换行；无备注时不显示。客户通过链接打开Summary即可阅读，手机与打印保持可见，不依赖悬停或点击符号。交付快照保存当次费用与备注，后续修改不覆盖历史快照；旧版本无备注时按空备注兼容。备注只展示文本，不作为HTML执行，也不参与金额计算。
- 表头包括客户姓名、国家、地址、电话、邮箱、项目单号、单据日期、项目顾问、合同截止时间、币种、起运港、目的港及贸易方式。缺失非必填信息显示未填写或横线，不补造信息。
- 产品明细仅包括序号、订单号、品类、方案经理、原金额和折后金额；无折扣数据时原金额与折后金额相同。
- 统一以目标币种保留两位小数。产品合计 = 各报价行折后展示金额之和；定金 = 产品折后合计×定金比例；总计 = 产品折后合计 + 外贸费 + 设计费 + 其他费 - 设计减免；尾款 = 总计 - 定金。已列费用不得再次叠加原设计单、费用单金额。
- 例如产品折后合计1,000，定金50%，外贸费100、设计费200、设计减免20、其他费50，则定金500、总计1,330、尾款830，金额单位均为所选币种。
- Summary 同时列出 A 公司出口价和 B 人民币内销价，业务路径仍固定A，选择CNY不切换路径。A价为本单尾款；B价按附件汇总表 H22 原公式计算，以人民币展示；底部 A | COMPANY EXPORT、B | RMB — DOMESTIC SALE 和 IMPORTANT 原条款全文保留。

- B价 = （产品折后金额 - 定金）×r×1.15 + （外贸费 + 设计费 - 设计减免）×r。各项均先使用目标币种展示金额，r为表单保存的“1目标币种兑换人民币”汇率；对应原表 H22：=(F15-F16)*6.722*1.15+(F17+F18-F19)*6.722，将6.722替换为本次保存汇率。严格沿用模板，其他费用F20不计入B价。
- 例如产品折后10,000 USD、定金50%、外贸费5,000 USD、设计费2,000 USD、设计减免50 USD、其他费1,500 USD，汇率6.722：A价13,450 USD；B价85,369.40 CNY。其他费计入A价和总计，不影响B价。
- A公司出口明确标识为当前选用方案；B人民币内销作为价格对照展示。本期业务路径固定A，价格对照不提供业务路径切换，不改变收款及商机状态。
- Summary产品汇总表仅保留No.、Order No.、Product Type、Sales、Order Amount、After Discount六列；不再显示Production Time、Weight (KG)、CBM (m³)。此调整只影响Summary，产品报价明细、模板中的交期、重量、体积及其历史数据继续保留。

8.2.6 收款资料

入口：报价预览与分享 → 收款账号；客户链接 → Summary
操作人：PM 维护展示资料；授权客户查阅

- 收款账号内部注意事项仅供内部填写人查阅，Summary按该账号及所选币种读取对客收款资料。两个USD收款路径分别匹配，不因显示币种相同合并。
- 收款资料缺失应明确待补充，不以其他账号或其他币种资料替代。保存表单、查看Summary不表示实际收款，不改变商机状态或ERP收款记录。

内容 / 操作	读取与处理规则
paypal支付	卖方 Do Pro Building Limited；地址 Room 502C, 5th Floor, Haojing Commercial Center, 2-16 Garden Street, Mongkok, 000000。表单显示信用卡手续费、撤销风险和内部报备注意事项；Summary使用该账号收款资料。
非洲账户	表单显示先预审、通过后提供账户及付款要求；Summary提示“预审通过后提供收款资料”。
Gbuilder Supply Limited	卖方同名；地址 ROOM 1405, 135 BONHAM STRAND TRADE CENTRE, 135 BONHAM STRAND, SHEUNG WAN, HONG KONG。表单显示账号配置注意事项；Summary严格按币种列读取，两个USD选项分别映射。
账号与币种映射	以经维护的账号配置为准，返回该币种收款人、银行、账号及相关必要信息；不能凭显示币种相同合并不同收款路径。内部注意事项与客户可见收款信息分开授权。

8.2.7 报价更新动态

入口：客户链接 → 报价清单 → 品类新报价标识；页面右上角 → 报价历史
操作人：授权客户

- 当品类包含未查看的当前有效报价版本时，在该品类显示“新报价”；全部品类显示汇总更新标识。用户无需先选中品类即可识别更新。右上角的报价历史入口默认汇集全部授权品类并可筛选。仅保存工作稿、失败提交和同一请求重试不产生新报价提示。
- 历史抽屉按成功提交时间倒序排列，卡片显示品类、单号、原始报价或加单关系、版本、提交时间、当前或历史标识及未查看提示。同品类不同单据保持独立身份，不将另一单据当作当前报价的前一版本；历史记录及原关联入口保留。

- 选择版本展示相对同一报价单上一个成功提交版本的金额前后值和差额、产品新增、移除、数量或价格等字段变化、空间新增或移除；可展开查看变更明细并查阅当次完整清单和空间图片。首次版本只展示首次发布范围，不与其他品类或其他单据比较。
- 仅用前后不可变提交快照比较，产品以稳定行标识匹配；历史缺少行标识时按已保存空间、品类和产品标识保守对比，无法确定的变化提示无法精确比较，不读取当前工作稿补造历史。
- 用户主动选中具体品类并成功显示报价后，将该品类当前有效版本记录为已查看，清除该品类提示并刷新汇总标识；不标记其他品类或更早历史版本。默认进入全部品类及切回全部品类不自动清除全部提示。查看某一历史版本只记录该版本已查看；查看记录保存失败保留原提示，允许重试。
- 客户端只展示获授权的对客变化，不暴露内部成本、利润或审批证据。新提交恢复该版本未查看；历史仍只读，不能重新确认旧版本。
- 版本从每张报价单独立编号。V1显示“本单首次提交”，同时显示实际单号；不同单据均可有V1。同单缺少较早提交记录时显示“较早版本未记录”，不能推定当前留存版本是首版；变更比较仅使用同一单据的前一成功提交版本。
- 已查看与客户确认、ERP收款及商机阶段相互独立。新成功提交生成新的版本标识并重新显示该品类的新报价提示；已查看记录不得覆盖报价或确认快照。

9. GDS 设计协作

入口位置：设计报价确认 → GDS设计中任务；待办中心 → 设计定稿

9.1 需求列表

需求项	需求说明
设计单同步与图纸回传	设计单提交成功生成设计中任务；GDS 可分批回传图纸，并独立决定设计任务完成。
逐张图纸确认与重提	逐图确认或驳回，全部确认后由 PM 或指定协调员手动同步项目并完成审核。

9.2 需求明细

9.2.1 设计单同步与图纸回传

入口：设计单 → 提交报价 → GDS 设计中任务 → 回传图纸
操作人：设计商机负责人提交报价；GDS 授权设计师办理

- 负责人成功提交设计单报价后，系统生成唯一关联设计中任务并同步 GDS，同时完成原报价任务及记录 ERP 请求。重试复用同一设计任务，费用订单不生成设计任务。
- 设计中任务展示设计单号、设计费用、关联项目与商机、设计师主管、设计单附件和备注，以及分配时填写的期望完成时间、协调方式与指定协调员。设计单号及费用必须来自精确关联设计单。
- GDS 设计师决定回传的图纸，按平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图分类；每张具有稳定标识、文件、版本及说明。每次回传至少一张有效图纸，同一任务可分批回传；当前审核未完成时追加新图，已有图纸沿原审核与重提规则处理。上一审核批次同步完成后，新回传另建对应批次审核，保留旧批次。
- 图纸回传生成关联设计定稿，并不完成设计中任务。设计中任务仅在 GDS 发出有效完成回执时完成；完成图纸确认或项目同步均不代替 GDS 完成。GDS 完成也不自动完成未结束的图纸审核。

- 由设计师安排协调员时，GDS 回传协调员身份及逐图确认结果；CRM 展示这些结果，PM 核对后手动同步项目信息。由 PM 指定协调员时，该人员与 PM 均可在 CRM 确认、驳回和同步对应图纸，操作记录实际处理人。
- CRM 与 GDS 请求及回执检查系统、任务、项目、商机、设计单、处理人、事件标识和版本；重复回执返回原结果，陈旧版本、关联不符或保存失败不得改动任务、图纸或附件。
- GDS 确认该设计单收到款后向 CRM 回传，商机进入交付中；GDS 完成精确设计中任务时商机进入已完成。两种回执各自留存来源、事件、实际处理人及时间，与设计定稿任务独立。

9.2.2 逐张图纸确认与重提

入口：CRM 待办中心 → 设计定稿 → 查看并处理；GDS → 原设计任务 → 被驳回图纸修改与回传
操作人：项目 PM / PM 指定协调员；原设计师处理驳回；GDS 协调员在 GDS 确认

- CRM 列表在副标题显示关联 XF 设计单号；设计中任务和设计定稿沿用同一设计单关联。审核主操作为查看并处理，催办为次操作。审核界面展示设计单信息、期望完成时间、协调方式、协调员及本批全部图纸。每张独立展示类型、文件、版本、说明、状态、实际审核人及历史。打开界面不改变任务状态。
- PM 或 PM 指定协调员可逐张确认当前待确认版本，或填写原因驳回该图。仅退回有问题的图纸给原设计师，同批其他已确认图纸保留结果；父审核待办保持待处理。选择由设计师安排协调员时，CRM 展示 GDS 已确认结果，PM 负责同步。
- 原设计师在 GDS 修改被驳回图纸并回传 CRM。沿用图纸标识和原审核任务，追加版本及提交历史，清除该图当前驳回标记并通知 PM 及其指定协调员；已确认图纸不能覆盖。
- 仅当本批全部图纸已确认，才可点击“同步到项目信息”。有待确认或已驳回图纸时不可同步；同步成功按类型归档到项目的四类图纸附件组、重算资料评分并完成本批设计定稿。其他附件、历史审核及产品空间保持关联。
- 同步不完成设计中任务，设计中任务由 GDS 决定完成。同步操作校验权限与当前图纸版本；重复同步不重复归档；保存失败保持图纸、项目及任务原状。

字段 / 操作项	选项 / 填写	校验 / 联动
图纸类型	平面设计图、3D意向图、全屋3D图、其他图	由GDS指定；每张保存独立标识、文件和版本，按类型同步项目对应附件组。
图纸状态	待确认、已确认、已驳回	驳回原因必填，只退回该张；GDS重提后新版本恢复待确认，其他已确认图保留。
审核操作	逐张确认、逐张驳回、同步到项目信息	只有本批全部已确认才允许同步；完成设计定稿，不替代GDS完成设计中任务。

10. 企业微信通知

入口位置：企微「敬城 CRM」应用 → 业务通知；CRM → 企微通知

10.1 需求列表

需求项	需求说明
事件与接收人	按成功保存的业务结果定向通知，同次报价提交给PM只发送一条结果。
通知卡片与跳转	卡片保留事件摘要，登录后按当前状态定位业务。
去重、发送结果与催办	分别记录业务结果和发送结果，原事件可追溯重试。

10.2 需求明细

10.2.1 事件与接收人

入口：企微「敬城 CRM」应用；CRM → 企微通知
操作人：系统按当前业务归属发送

- 通知按下表触发。运营主要接收本人发起事项结果及被指定任务；PM 接收项目 / 设计审核、承接审批结果、报价提交 / 客户确认 / 报价完成；SM、设计师、审批和费用经办人员接收各自待办及结果。
- 报价提交成功后，系统发布两端报价、完成对应的报价待办，并记录ERP传输请求。对同一成功提交版本的当前PM，只发送一条“报价已提交”结果通知，合并展示报价提交、待办完成及ERP请求已记录；PM同时为提交人或办理人时也须收到该结果。普通暂存不发送提交完成通知，同次提交重试不重复通知。客户确认、ERP实际接收回执及收款、执行结果仍按各自业务事件独立通知。
- 方案经理保存报价助理安排后，通知新助理。更换时同时通知原助理取消协助，取消时只通知原助理。重复保存相同安排不发通知。
- 已提交的报价再次暂存，或项目空间、采购品类变更使已完成的报价待办恢复待处理时，通知当前报价负责人及仍获授权的报价助理，排除本次操作人。首次暂存、待办仍待处理时的重复暂存、历史状态补录均不发送此提醒。
- 所有支持驳回的待办保存驳回成功后通知原发起人，保留当次原因及实际处理人。业务失败不发成功消息。
- 同事件同接收人兼任多角色时合并一份；不同事件、不同加单分别识别。接收人取当前归属，成员须关联企微身份；查看或发送通知不扩大业务权限。

事件	接收人	点击后定位
项目创建	项目 PM	分配商机任务
区域内 / 设计服务分配	各接收 SM / 设计师主管	各自商机接单
跨区域申请	总经办审批人员	对应审批待办
承接 / 审批通过	原 PM；当前商机负责人	PM 查看结果；负责人收到报价任务
拒绝 / 驳回	原发起人；设计审核为原设计师	同一原待办及本次原因
GDS 回传设计图纸	项目 PM、PM 指定协调员	设计定稿

事件	接收人	点击后定位
PM / 指定协调员全部图纸确认并同步完成	原设计师	对应审核结果
报价提交 / 重提（合并报价待办完成与ERP请求记录）	当前PM、相关负责人；同一提交版本给PM只发一条	PM可打开这张报价单对应的待办，查看报价版本及处理记录
客户确认	当前 PM、商机负责人	精确报价任务
费用委派 / 更新 / 重提	当前费用经办人	原费用订单待办
费用办理结果	原发起人	费用任务及对应订单
资料修改 / 重新提交 / 移交 / 催办	当前负责人；移交反馈原负责人	精确原待办
安排或更换报价助理	新安排的报价助理	打开对应产品报价待办
更换或取消报价助理	被取消协助的原助理	查看取消协助结果
报价待办恢复待处理	当前报价负责人、仍获授权的报价助理。触发操作的本人除外	打开原报价待办，查看重新办理原因
ERP 接收 / 实收 / 执行结果	关联商机负责人、PM	对应报价 / 订单及真实结果

10.2.2 通知卡片与跳转

入口：企业微信应用消息 → 查看待办 / 查看报价 / 查看结果
操作人：对应接收人员

- 共用一个「敬城 CRM」自建应用，采用textcard。标题为业务事件；正文含时间、实际发起人、客户、项目、品类 / 设计服务、真实报价版本、批次、当次状态及原因摘要。
- 发起人记录触发该事件的实际人员及当时姓名；客户未经身份认证时写“客户链接确认”，系统事件写“系统自动触发”，历史缺值写未记录。不展示私人手机号或待办内部修订次数。
- PM的合并提交结果卡使用“报价已提交”标题，保留本次实际提交人、项目、品类或设计服务、报价版本及本次成功保存的结果。正文说明报价已提交、对应待办已完成、ERP传输请求已记录；ERP请求已记录不表述为ERP已接收。SM或授权助理提交时均记录实际操作人，按钮为“查看报价待办”。
- 协助安排及重新激活通知使用“查看报价待办”，打开对应待办并按当前权限核验。取消协助仅告知分工结果，无报价办理入口。重新激活提醒说明本次原因和需重新提交的动作。
- 待办 / 审批通知进入待办中心精确搜索原待办，清理旧状态、人员和停留筛选，关系为全部；详情由用户主动打开。客户确认通知定位原报价任务。
- PM点击提交结果通知中的“查看报价待办”，直接打开这张报价单对应的待办。其他报价通知打开对应的项目及品类，订单结果打开对应订单。登录后保留原目标，重新校验当前权限、归属和状态，已完成不重复办理。
- 历史卡片保留发送时内容、发起人及原因，当前任务显示最新状态，旧驳回通知不恢复驳回。正文过长截为摘要，详情保留完整记录，动态内容转义并按接口长度校验。

10.2.3 去重、发送结果与催办

入口：服务端 → 企业微信发送记录；待办中心 → 催办记录
操作人：系统发送，有权限人员处理失败

- 按业务事件、精确记录、报价 / 提交版本或状态变化及接收人去重。同次重试不新增通知；同一待办再次成功修改 / 重提必须生成新事件，不能只按待办号去重。
- 同一项目、同一报价、同一成功提交版本及同一PM作为一组提交结果通知。报价提交、报价待办完成、ERP请求记录不得因内部事件名称不同拆成多条PM消息；重试和重复回调沿用该组记录。再次成功提交形成新版本时发送新一条结果。业务记录分别保留各自事件、状态及历史，消息合并不删除或合并报价、待办、ERP请求记录。
- 助理分工按原待办、分工变更记录及接收人去重。重新激活按原待办、本次从已处理恢复待处理的记录及接收人去重。
- 状态为待发送、接口已接受、发送失败、结果未知。接口成功不等于已读 / 已办理；无效成员逐人记失败，超时先核对原请求。通知失败不撤销已成功业务。
- 保存实际事件及版本、发起人和当时姓名、接收成员、应用、发送内容、触发时间、每次尝试、接口结果与重试次数；凭证仅服务端管理。历史已发内容不随交接或改名变化。
- 重试沿用原事件；办理通知发送前核对最新归属，已发送历史接收人保留。防止重复建发送任务，但不承诺企微客户端绝对仅出现一次。
- 催办按原待办滚动24小时限制，内容含实际催办人、项目、任务、期望日期和逾期情况；接口成功后计冷却，失败不占额度，结果未知先核对原记录。
- 接入使用测试应用和成员验证手机 / PC、登录续跳、定向接收、完整原因及发送失败；实际业务完成仍取 CRM 成功保存结果。