空间报价产品需求说明书

功能需求与验收标准

CRM / PIMS 系统协同 · 产品评审稿

待办中心 · 项目档案 · 项目报价总览 · 客户线上报价总览 · 企业微信通知

内容导航

01 产品目标与功能范围

02 业务链路、角色与状态

03 待办中心

04 项目报价总览

05 客户线上报价总览

06 企业微信通知

07 系统衔接、异常与验收

08 业务规则与发布验收

以客户需求为起点，关联设计、项目、商机、报价与订单；各业务入口的办理结果同步更新待办。

01 产品目标与功能范围

版本 V1.47，2026年10月14日。本期覆盖待办中心、项目总览与档案、项目报价总览、客户线上报价总览和企业微信通知。项目总览、档案维护、项目计分和等级判定均为本期开发内容；SCRM 字段核对、真实性评估和智能总结一并纳入，统一在待办中心章节说明。客户基本资料在创建客户时保存，项目按所选设计类型保存并发起对应办理：洗图报价生成设计待办；设计服务创建成功时同时生成 PM 的项目待办及设计师的设计待办，不自动分配商机，两条线独立推进；暂无可保存后按需发起。各模块贯通需求交接、空间确认、商机分配、报价提交及客户确认流程。客户通过一个链接查看整体、单空间、品类和常规清单报价；业务与主管通过同一套状态推进和跟踪任务。 项目推进矩阵、商机当前状态停留时间、设计期望完成日期及发起人催办纳入本期范围，均按真实业务状态及归属计算。

模块	功能重点
待办中心	项目设计、商机确认及审批、商机报价、空间变更、负责人交接及加单。
项目总览与项目档案	本期开发项目概况、计分明细、等级判定、资料维护、空间品类、附件及权限，并提供 SCRM 字段核对、真实性评估和智能总结，与项目设计记录和后续办理衔接。详见待办中心 PRJ01–PRJ14。
项目报价总览	按原始报价及加单批次汇总，展示空间品类、报价与确认状态、负责 SM、金额占比及客户链接。
客户线上报价总览	四种报价视角、平面/3D/清单联动、手机查看、多语言、图片及品类确认。
企业微信通知	业务事件触发、定向接收、文本卡片组装、发起人展示、业务跳转及发送记录。

核心流程：保存客户 → 创建项目并选择设计类型 → 洗图报价保存并发起设计待办，设计师提交后由 PM 同步设计确认 → 从项目待办或项目详情分配产品 SM → 确认商机或完成审批 → 生成商机及报价待办 → 在商机中创建、保存及提交报价单 → 更新两端总览与历史 → 客户可直接确认 → 负责人手动确认报价并传输 ERP，完成报价待办。设计服务保存时同时生成项目待办及所选设计师的设计待办，PM 后续选择设计师拉商机才生成确认商机待办：成果经 PM 同步，承接后服务报价，两条线独立办理；设计商机及报价无须等待成果同步。暂无可普通保存后按需办理。备货前提交修改更新原单；新增采购可直接使用独立加单，不受原商机报价、收款或备货阶段限制。

02 业务链路、角色与状态


业务流程图

A. 洗图报价发起、审核与产品分配



本图展示洗图报价；最终设计师同步项目及待办，发起时锁定设计类型，须完成 PM 同步后才开放所有产品分配入口。暂无可普通保存；设计服务见图 F。

B. 商机报价、客户确认与 ERP 传输




洗图报价核对空间范围及名称；暂无产品报价核对采购品类；独立设计按设计师商机及服务内容报价，不检查采购品类或空间。客户确认与负责人确认报价分别记录，已报价即可手动确认传输。报价待办由项目 PM 发起。 PM 在项目报价总览保存统一币种与汇率，客户预览和复制链接沿用该设置。设计类型为暂无的客户线上总览仅提供报价清单，不提供平面图和 3D 视图。

C. 项目空间及报价修改




历史报价与已备货订单保护不变；仅提交才更新对外报价。

E. 独立商机加单




所有已接受产品及设计商机均可加单，无原商机阶段限制；直接生成独立商机和报价待办。洗图报价选择本品类空间，设计加单不检查采购空间或品类。原始与各加单报价分别发布、确认及传 ERP。

F. 设计服务成果与报价双线



设计服务保存时生成项目、设计及确认商机待办。成果由 GDS 提交并由 PM 核对，承接与报价独立推进。项目待办保持待处理，后续可继续分配其他设计师。

G. 费用订单与费用订单待办



费用经办与商机报价独立；准确保留项目及商机关联。

环节	业务动作与结果
客户与项目	保存客户后创建项目，形成项目档案、评分及项目待办。
按需设计	洗图报价须经 GDS 设计与 PM 同步后分配产品商机；设计服务创建生成三项待办，成果与承接报价独立。
产品商机	区域内 SM 确认后生成商机；跨区域或转介绍审批通过后生成商机。
设计商机	设计服务创建或发起设计时自动邀请所选设计师；后续仍可分配其他设计师。承接及成果两线独立，设计加单直接生成商机及报价待办。
报价待办	商机生成后创建报价待办，一个商机仅有一张报价单。
保存与提交	保存仅保留编辑内容；提交更新两端总览并保留不可改写的历史版本。
客户确认	直接确认所选批次的当前报价；不完成报价待办，不自动传输 ERP。
确认报价	负责人可确认已报价或已确认版本；传输 ERP，完成对应报价待办。
备货前修改	保存不更新已发布记录；提交更新同一报价单及其 ERP 对应订单。
商机加单	独立加单商机、报价单及订单，关联来源订单，只包含本次新增采购，洗图报价限于所选空间。

FLOW01 独立需求与重复操作

一位客户可产生多条需求、多个设计待办和不同项目。分别记录每条需求关联的设计待办、项目、商机和报价；同一客户的不同需求不能合并为同一条流程。重复点击、重试同一次提交必须返回同一业务结果，不生成重复项目、待办、商机或订单。

角色	本期权限
客户负责人	维护客户资料，创建关联项目并查看项目办理结果。
设计师	确认项目设计资料；确认或驳回指派的设计商机；创建、提交设计费用报价并确认报价。
PM	维护项目、按需发起设计、调整空间品类、分配及申请商机、查看项目总览与客户链接。
SM	确认区域内商机；处理自己的报价及报价待办；在 PIMS 提交空间报价。
总经办	处理跨区域商机审批待办、转介绍商机审批待办，查看申请、附件及必要项目资料；审批通过后直接生成商机和报价待办，驳回须填写原因。
主管	按组织范围了解本人及下属过程；查看权不自动等于代办操作权。
客户	只查看授权项目的已提交对客数据、图片及允许导出的清单，确认授权范围内的品类报价。

FLOW02 状态统一

每个待办展示自己的处理状态；需求与商机展示最新关联环节的状态。有待处理的关联事项时显示待处理；无待处理且存在驳回时显示已驳回；全部关联事项完成后显示已处理。报价状态、客户确认状态和 ERP 状态分别展示，不用其中一个状态替代其他结果。

动作	报价内容与状态	待办结果
保存报价单	编辑内容已保存；总览继续展示最近提交版本。	报价待办保持待处理。
提交报价	发布本次报价，两端总览及历史更新，状态已报价。	保持待处理，等待负责人确认报价。
客户直接确认	最新发布版本状态已确认；保留客户确认记录。	不完成报价待办，不自动传输 ERP。
负责人确认报价	传输当前已报价或已确认版本至 ERP。	完成该商机、报价单关联的报价待办。
修改空间、品类	受影响可编辑报价已保存、待更新。	恢复关联报价待办；品类完全移除则取消。

FLOW03 驳回后的跟进

设计拒绝、SM 拒绝承接、审批驳回均填写原因并通知原发起人。对于具备驳回功能的待办，原发起人在“我发起”中找到原待办，按 TODO06 校验后编辑并重新提交；沿用原待办标识和业务来源，状态由已驳回恢复为待处理，不另建一条待办或客户需求。历次驳回原因、修改内容、提交人与提交时间保留，新的提交发送通知给该待办当前负责人。 成单流程中当前已驳回节点直接展示当次驳回原因，长文本完整可读，与待办卡片读取同一条驳回记录；有查看权限即可查看，不要求先进入编辑。历史记录缺少原因时明确提示未记录，不推测或补填驳回原因。 PM 驳回设计确认待办时，退回原设计师修改重提，原发起人可查看原因；具体按 DES01 执行。

项目待办已自动完成，不影响发起人按 TODO06 编辑并重新提交其已驳回的设计、确认商机或审批待办。重新提交不改变项目待办的完成记录，也不修改其他已生成的项目、商机。同一次提交重复操作时返回原结果，不重复生成后续待办、项目或商机。

FLOW04 流程选项与处理状态

流程展示设计需求、商机申请、报价及确认的实际记录，同一来源节点只展示一次。设计完成后展示“已处理”；商机确认后展示新生成的报价待办，报价保存、提交及客户确认均不使报价待办提前完成，负责人确认报价后才展示“已处理”。

原商机和每次加单各自展示报价、客户确认和 ERP 传输记录。空间变更导致报价待办恢复或品类移除导致取消时，显示实际状态及原因；原单处理结果不被加单进度覆盖。

03 待办中心

3.1 待办中心通用规则

TODO01 布局、命名与筛选

待办中心统一管理项目待办、设计待办、设计确认待办、确认商机待办、报价待办及相关审批。左侧按项目经理、设计师、商机负责人和审批负责人分组，设计待办排在项目待办后；分类不扩大业务权限。客户待办、创建项目待办、草稿报价待办、订单待办及设计订单待办等旧类型退出当前任务分类及办理列表，不再生成或恢复。其历史处理记录和既有下游关系保留为只读历史，不作为新流程入口或当前待处理数量。默认显示全部当前类型，最新到达的记录排在最上方。

类型	办理结果
项目待办	生成关联 SM 确认或审批待办后自动完成，不支持手动结束。
设计待办	设计师提交资料并发起 PM 设计确认待办，完成本次设计待办。
设计确认待办	PM 核对或编辑后同步到项目信息，更新档案并完成待办；有问题驳回原设计师修改重提。
确认商机待办	产品方案经理或设计师确认承接，生成商机及报价待办；驳回须填写原因。
报价待办	商机负责人创建、保存并提交报价单，手动确认报价后完成。客户确认不替代负责人确认报价。
跨区域、转介绍审批	按 OPP04、OPP05 审批，通过后生成对应商机与报价待办。

TODO02 列表与客户信息

待办直接展示项目名称、编码、关联客户及当前办理信息；客户资料读取客户记录，异常由资料负责人修正。设计待办及报价待办可查看各自关联项目与商机。已驳回记录直接展示本次原因，长文本完整可读；有查看权限即可阅读原因，不以编辑权限为前提。

TODO03 办理体验与权限

待办卡片直接展示当前用户可用的办理、编辑及查看操作。待办办理与申请编辑在右侧抽屉中进行，展示对应环节的业务信息；关闭后保留列表筛选与位置，有未保存内容时按统一离开确认规则处理。查看和办理权限按当前组织权限与待办归属分别校验；有查看权限不等于可代替负责人办理。发起人编辑原申请与负责人办理待办分别校验；仅具备驳回功能的待办，在发起人及状态均符合 TODO06 时允许编辑原申请，但不因此获得审批、承接或代办权限。每个操作均按当前身份、业务权限及待办最新状态校验。成单流程展示需求、流程节点及办理记录。 待办是业务通知与办理入口，完成状态以关联业务的成功结果为准。用户从客户、项目、商机或报价等入口完成同一操作后，同步完成对应待办，不要求返回待办中心重复办理。保存报价单、打开页面或操作失败均不计为完成；不同需求、商机及加单批次的待办分别关联，不相互代替。

TODO04 附件体验

业务附件支持选择多文件、拖拽、粘贴图片、进度、失败重试、预览、移除和下载。保留名称、上传人和时间；提交时提示未完成上传，按配置校验文件大小与类型。需求和审批附件不出现在客户报价描述中。

TODO05 负责人变更与待办归属

更换客户、项目或商机负责人时，同步移交其对应业务和未完成待办。负责人变更后，“我负责”筛选、待办负责人显示和办理权限均按新负责人更新。移交原记录，不创建重复商机、报价单或待办；保留任务来源、状态、已填内容、报价与确认结果、本轮到达时间及历史处理记录。

变更对象	同步归属	保留内容
客户负责人	维护客户资料，从项目发起设计待办，查看关联处理结果。	客户及需求标识、历史发起与处理记录。
项目负责人（PM）	项目及相关未完成的项目待办、项目设计记录按职责移交新 PM；商机中的项目负责人信息同步更新。	项目空间品类、已分配商机及任务来源。
商机负责人（SM）	该项目该品类的全部原始商机、加单商机及报价单统一移交新 SM；相关未完成待办和报价编辑权限同步移交。	原商机与报价单标识、品类、空间范围、提交版本、确认记录和订单关联。

客户、项目和商机负责人的变更分别处理，不自动更换其他业务的负责人。更换客户负责人或 PM 时，设计师保持不变。项目内每个品类始终只有一位当前负责 SM，原始报价与该品类各次加单使用同一负责人。人员离职或业务交接时，通过更换方案经理统一移交，不能只更换某一空间或某一加单的 SM。项目报价总览和客户线上报价总览同步显示新 SM。 项目详情的商机列表提供“修改方案经理”，由具有项目维护及交接权限的人员办理；选择符合品类和区域权限的接收人，保存失败时保留原归属。

更换 SM 时仍须符合该品类及适用区域规则，不因交接产生第二位并行报价人。历史发起人、实际处理人、报价提交人和客户确认人保留原值；已经生成的订单内容和备货状态不因交接变化。新负责人按权限查看历史记录并继续办理未完成事项，客户无需因负责人交接重新确认报价。

TODO06 发起人编辑与重新提交

“编辑待办”仅适用于具备驳回功能的待办类型，并且同时满足当前用户为原发起人、待办状态为待处理或已驳回。符合条件时，入口在待办卡片操作区直接提供。“我发起”便于集中查找，切换关系筛选不改变操作权限。无驳回功能的类型不显示“编辑待办”，也不接受编辑或重新提交；不能仅凭本人发起或历史状态为已驳回开放编辑。已处理待办不提供编辑，非原发起人不能通过此入口修改他人的申请。打开编辑和提交时均校验待办类型的驳回能力、当前身份、原发起人与最新状态；校验失败不更新数据、不发送通知。所有符合条件的编辑表单，主提交按钮统一为“重新提交待办”，待处理和已驳回使用相同文案。

是否支持驳回由待办类型决定，与当前页面是否显示“驳回”按钮无关。已驳回待办符合上述类型、发起人和状态条件时，原发起人仍可编辑。以上限制针对“编辑待办”及其重新提交，不改变客户需求填报、报价编辑等正常办理入口，这些操作继续遵循各自的业务状态和办理权限。

编辑载入原申请内容及附件，沿用该待办类型的必填和业务校验；商机申请还须按 OPP02 / OPP03 重新校验人员资格、当前方案经理及已有申请和原始商机，不因曾被驳回而免除限制；校验原申请时不将自身判为重复。只修改申请信息，不改写负责人已有的审批意见、办理结果或历史记录。提交成功后沿用原待办标识及来源，记录本次提交版本、修改内容、提交人与时间；待处理保持待处理，已驳回恢复待处理并重新交当前负责人办理，历次驳回原因仍可追溯。 重新提交后卡片与流程节点按当前待处理状态展示，原驳回原因保留在历史记录，不把历史驳回当作当前状态。

待处理待办每次有实际修改且提交成功，均重新向当前负责人发送“待办信息已更新”通知；已驳回待办明确重新提交成功，发送“待办已重新提交”通知。已驳回即使沿用原申请内容，也以本次重新提交恢复待处理并通知负责人。只打开编辑、取消、校验失败、保存失败，或待处理内容未变化时不发送新通知。

同一次提交的重复点击或网络重试返回相同版本和结果，不重复发送通知，也不重复创建业务记录。再次修改内容并提交成功，须重新发送通知；已有通知不能作为跳过本次通知的依据。若待办在编辑期间已被办理或修改，提交时须重新核对当前状态和版本，避免覆盖最新处理结果。

已取消待办不属于可编辑或重新提交范围；因空间、品类变更而取消的报价待办，不通过驳回重提机制恢复。

TODO07 期望完成时间与逾期标记

PM 发起洗图报价或设计服务待办时填写该设计待办的期望完成日期；设计师点击“发起设计确认待办”时，填写本次 PM 设计确认待办的期望完成日期。两种期限分别关联各自待办，不以设计待办期限代替 PM 核对期限。日期按北京时间当天结束时刻计算，超过该时刻且仍待处理时显示“已逾期”及逾期天数；完成、驳回或取消的记录不作为当前逾期待处理事项。列表、办理抽屉及通知读取同一保存日期。

发起与提交时校验日期有效，未填写时不能生成相应待办。原发起人按 TODO06 编辑原设计需求时可调整该设计待办日期，保留修改前后的值、人员及时间。PM 驳回设计确认后，原设计待办重新待处理，保留原设计截止日期；设计师重提可调整下一次 PM 核对期望日期，已驳回确认记录及其期限不改写。历史待办没有可核实期限时显示“未设置”，不补造日期。仅标记逾期，不自动完成、驳回、转交或发出催办。

TODO08 发起人催办与频率限制

催办仅面向当前待处理且负责人不是发起人本人的待办，由该待办当前发起人操作，并遵循原业务查看权限。项目待办不提供催办。报价待办发起人为关联项目 PM，负责人为该商机当前 SM 或设计师；PM 可以催办本人发起的报价待办。待办发起人、负责人和实际催办人分别保存，不把 SM 报价提交人当成报价待办发起人。

同一条待办滚动 24 小时最多成功催办一次；剩余冷却时间在入口显示，不因换入口、刷新、负责人变更或任务重提而清除历史成功时间。每次提交服务端重新校验身份、权限、待办状态、当前负责人及冷却时间；并发或重复点击只能生成一次有效催办。待办已完成、已驳回、已取消，或负责人为本人时不允许催办。

成功催办向该待办当前负责人发送企业微信通知，内容包含项目、待办类型、实际催办人、期望日期及当前逾期情况，并链接精确关联待办，按 NOTI08 处理。发送失败保留原因并允许重试，不消耗成功催办的 24 小时额度；结果未知先核对原发送结果，不另建同次催办。催办记录保留催办人、接收人、发送时间与结果，不改变待办期限、状态或商机阶段。

3.2 项目设计待办

CUS01 客户与项目设计发起

客户创建只保存客户基本资料，提供保存与下一步创建项目，不生成客户或创建项目待办。设计发起关联具体项目，各项目的资料、任务和办理结果独立保存。

设计类型为暂无、洗图报价、设计服务。洗图报价用于清洗客户图纸，整理采购空间、品类和平面图；设计服务用于客户单独购买设计服务。既有采购产品设计、采购方案设计及独立设计服务按对应新名称展示，保留历史身份、附件和业务引用。

项目表单不选择设计师。创建时三种类型均不要求采购空间或品类；设计服务的物流方式选填。选择洗图报价或设计服务后，使用保存并发起设计待办，在发起界面选择合资格设计师、期望完成时间、客户附件及备注。成功发起立即写入设计类型及设计师，并锁定设计类型。

所有新建项目生成当前 PM 的项目待办。洗图报价另生成所选设计师的设计待办；设计服务同时生成项目待办、设计待办及该设计师的确认商机待办。设计服务项目待办保持待处理，可后续继续分配其他设计师商机，自动生成承接邀请不完成项目待办。

已保存暂无项目可从项目管理或项目详情发起设计待办，选择两种设计类型之一。洗图报价生成设计待办；设计服务同时生成设计及确认商机待办。保留既有项目待办，发起成功即写回类型及设计师。已有设计项目不重复发起；通过查看待办定位其关联任务。

设计师在发起界面选择，已有设计待办的授权修改可带入原设计师并改选，成功保存后同步项目设计师。项目表单不提供重复修改设计师的入口。设计类型发起后不可更改。

项目、设计发起、相关承接邀请须原子保存。取消、人员或日期无效、保存失败均不留下部分项目或任务，保留输入供重试。同次提交重试返回原设计待办及原邀请，不重复生成。设计交付与设计商机承接、报价无先后完成限制。

设计待办及 PM 核对分别记录独立期望完成时间、负责人和处理结果。设计待办同步 GDS，接收与完成规则见 DES02；商机承接及报价仍分别按 OPP07 与报价规则办理。

DES01 项目设计确认与资料沉淀

设计待办包含项目、设计类型、指定设计师、客户图纸/附件、备注及期望完成时间。设计师通常在 GDS 办理，填写项目类型、规模和设计图纸；洗图报价另整理命名空间及各空间采购品类，空间名称非空且项目内唯一。设计服务不要求空间或品类。提交设计成果时填写 PM 核对期望完成时间。

GDS 完成设计后回传 CRM，完成精确关联的设计待办，并生成当前 PM 的设计确认待办，该审核任务同样同步两边。成果提交本身不更新项目空间和品类；成功同步到项目信息后才写入项目档案。洗图报价须完成该审核同步后，项目待办和项目详情才可拉产品商机。

PM 点击确认进入核对界面。洗图报价空间与平面图对应，空间名称、数量及固定标识不可修改；PM 可调整各空间采购品类及其他适用项目资料。点击同步到项目信息并成功保存后，更新项目档案、适用附件与评分，同时完成原设计确认待办；仅打开界面不完成。

编辑待办属于设计确认待办的发起人，即原提交设计师。待处理或已驳回时，设计师可修改空间、品类、图纸及适用成果资料，并重新提交同一设计确认待办。新内容保留为新提交快照，原提交、驳回原因及历次审核记录不可覆盖。PM 不通过编辑待办修改设计空间。

PM 发现问题可驳回并填写原因，原设计师修改后重提。重提成功后原设计确认待办恢复待处理，清除当前驳回状态及当前原因，并通知 PM 重新核对；历史驳回保留。洗图报价审核未通过期间继续阻止拉产品商机。设计服务承接、报价线不因设计成果驳回被完成、取消或阻断。

洗图报价同步后的项目空间名称、数量及固定标识同样不可直接修改；项目维护允许调整采购品类，并按 PRJ04 提示、处理受影响报价。需要修改空间时由设计师编辑设计确认待办并重提，PM 重新核对同步。保留固定空间身份与产品关联，已发布历史及已备货订单不被覆盖。

设计服务仅同步适用项目资料、设计图纸及附件，不建立虚构采购范围。成果与报价版本分开保存；成果同步不自动发布报价、客户确认或发送 ERP。保存失败不更新档案、不完成待办，跨系统失败的处理见 DES02。

DES02 CRM 与 GDS 双向设计待办

CRM 发起设计待办后同步 GDS，携带项目、同一任务标识、设计类型、设计师、期望完成时间、附件及备注。两边显示同一业务关联；GDS 接收回执与待办办理状态分开记录，发出请求不代表 GDS 已接收。

GDS 完成设计回传原任务及提交版本。CRM 校验关联项目、任务、处理人和版本后，原子完成设计待办并生成 PM 设计确认待办，同时将审核任务同步 GDS。重复回执返回既有结果，不重复生成审核任务；旧版本、错误关联或未保存资料不能完成任务。

两边办理设计确认均遵守 DES01 权限：PM 核对同步或驳回；原设计师编辑空间、品类及成果并重提。成功办理结果同步另一系统，保留提交及驳回历史。通知当前处理人，入口定位原任务；编辑、重提、同步失败不发送成功结果通知。

跨系统请求记录发送结果、回执及重试情况。接口须验证来源及授权处理人，不能依赖客户端提交的人员名称授权。失败保留待同步信息及原业务记录，按同一任务和版本重试，不允许重复办结或用同步失败替代驳回。

CRM / GDS 双向设计待办



保持同一任务、项目和提交版本；回执与办理状态分开。

3.3 创建项目、项目总览与档案

项目总览、项目档案、项目评分及等级均属于本期开发内容，与项目待办一并交付。项目总览展示当前项目概况和评分等级，档案提供资料查阅与维护，并承接空间品类、附件、人员及相关业务入口。评分按资料计算，等级按分数及必要条件确定。创建项目时填写的资料直接形成档案及评分结果，后续维护沿用同一项目记录。

PRJ01 创建项目表单一致性

项目表单提供暂无、洗图报价和设计服务，创建成功均生成PM项目待办。暂无普通保存；两种设计使用保存并发起设计待办，在发起界面选择设计师及期望时间，项目表单不提前选设计师。长表单提示条件必填进度、缺项和定位，不替代提交校验。

创建时不填写空间或采购品类；设计服务物流方式选填。洗图报价空间及品类在 GDS 整理后提交，由PM同步才写入项目；同步后空间只读、品类可调整。设计服务创建同时生成项目、设计及确认商机待办，成果与承接报价两线独立。历史隐藏资料保留身份及引用。

仅暂无可转设计类型，发起成功立即写回设计师并锁定设计类型。人员或日期校验、取消及保存失败不留下部分项目、类型修改或待办。洗图报价需完成PM同步才拉产品商机；设计服务仅拉设计师商机。

PRJ02 按设计类型维护空间与品类

项目创建不选择采购空间或品类。洗图报价设计师在 GDS 提交空间及各空间品类，空间命名非空且项目内唯一；PM核对时空间只读，品类可调整。同步后项目保持同样限制，空间改动须由设计师编辑原审核重提。

暂无项目分配商机时依据所选SM确定品类，报价依据商机，不要求空间；设计服务依据设计师商机及服务内容报价，不要求空间或采购品类。保留历史身份及范围，不能混用不同项目成果。

PRJ03 档案保存与权限

创建项目校验通过后，保存项目档案、空间品类关系及本次评分结果，并生成项目待办。评分和等级按 PRJ09、PRJ10 计算。保存失败时，不生成项目待办。项目详情、项目总览、项目档案及关联待办读取同一项目记录，不能各自保存相互独立的资料副本。

项目档案的查看权限与编辑权限分别校验。PM 按项目维护权限修改项目资料；其他有查看权限的人员可查阅档案和评分明细，但不能因此修改资料或代办他人待办。客户资料在项目档案中只读，需修改时进入有权限的客户维护入口。打开档案、读取附件及保存修改均须校验当前权限。评分和等级由系统计算，不提供直接填写或修改入口。

每次保存记录修改人、修改时间和修改内容，保留原业务来源；评分变化同时保留变化前后的总分、等级及计分依据，按 PRJ11 执行。更新项目资料不重新创建项目、商机或待办；更换负责人时，按 TODO05 同步对应待办归属。

洗图报价的项目待办可以存在，但在对应 PM 设计确认待办同步完成之前不能用于拉商机。设计服务的项目待办及所选设计师设计待办随同次保存成功一起生成；商机承接待办在 PM 后续分配设计师时产生，与成果线分别办理。相关记录的精确关联、保存失败保护及重复提交规则按 CUS01、OPP07 执行。

PRJ04 报价后的空间调整

PM 保存空间改名、增删空间或品类调整前，展示受影响的空间、品类、报价单、报价待办和客户确认。空间通过固定标识关联，保留原产品；仅重排不使报价失效。空间改名或范围变化后，受影响的可编辑报价转为已保存，当前总览移除旧发布内容并显示待更新、未确认，报价待办重新激活。

重新提交按当前项目品类空间或加单选定范围核对名称及范围，成功后才在总览展示新内容。被完全移除的品类取消其未完成报价待办。已进入备货的订单、历史报价及历史确认不因项目资料变更而改写；额外采购按 OPP06 使用独立加单。

空间变更和空间校验仅适用于洗图报价。暂无只维护项目采购品类，品类变化仍处理实际受影响的可编辑报价、确认及待办。设计服务无需采购品类或空间，不以采购范围为空判断服务报价失效；服务内容修改仍遵循报价保存、提交及版本规则。

PRJ05 档案入口与查阅

项目总览和项目档案属于本期开发内容，统一在待办中心的项目办理需求中说明。项目总览用于集中展示项目概况、评分等级及相关业务入口；项目档案用于查阅和维护其详细资料。项目报价总览另按 OV01 展示报价金额、空间报价和客户确认结果，不能与项目评分混为同一指标。

项目详情、商机详情提供“项目档案”入口；项目待办、确认商机待办及商机审批待办等已关联项目的记录提供“查看档案”入口。打开时定位该记录对应的项目，无需再次搜索。客户尚未创建项目时，不展示虚构项目档案，也不借用其他项目资料。

项目总览展示项目名称、编码、国家/地区、业务区域、项目经理、采购品类、评分、等级、项目状态、设计类型和设计状态。项目状态取代签约状态、项目进度/商机阶段和商机确认字段；仍可查看各阶段商机数量。项目状态由实际关联商机及订单执行情况计算，施工进度与销售状态分开记录。可展开计分明细及等级条件，并进入项目资料、商机、订单和项目报价总览。档案资料来源按 PRJ06 执行。

关闭档案后返回原页面，保留筛选和阅读位置。资料缺失显示对应空状态，加载失败可重试；不能使用其他项目资料或示例分数填补缺失数据。当前评分计算依据、等级条件与展示方式按 PRJ09、PRJ10、PRJ11 执行。

项目状态	判定及操作
待成交	项目创建后的初始状态。尚无商机进入交付，包括尚未拉商机、待接受及报价阶段。
部分成交	部分关联正常商机进入交付或已正常完成，其他商机尚未进入交付。
全部成交	全部关联正常商机已进入交付或正常完成。已完成的商机仍计为已成交，避免交付结束后状态倒退。
已输单	仅待成交项目可由有维护权限的负责人手动输单，须记录原因；操作不可逆。项目输单不改变各商机输单状态，各商机输单也不自动将项目设为已输单。

设计类型为暂无时不展示设计状态，不能以“设计中”或“已设计”描述尚未发起的项目。设计类型、设计状态与设计审核开放条件分别读取关联业务记录；洗图报价即使显示已设计，也须完成 PM 同步才允许产品分配。

PRJ06 档案资料与来源

项目档案保存项目资料、空间品类、当前负责人、设计类型、设计师、客户图纸/附件、设计图纸及备注。设计需求、设计师提交及 PM 核对关联具体项目；相同字段向后传递，重新打开保留当前环节已保存修改。创建或暂无项目发起设计成功时写入最终确认的类型及设计师，并锁定设计类型，后续 PM 同步更新适用资料、附件及评分；历次提交、确认和驳回保留快照，不同项目或需求不得混用。

洗图报价用于确认采购空间及品类，设计服务用于销售设计服务；类型本身不代表已收设计费、资料已核实或设计服务已经成交。暂无项目没有设计状态。

洗图报价类型在发起时已锁定，不以等待 PM 同步为保持暂无的理由；待办、项目详情及列表从同一记录读取该类型和设计师。只有精确关联的 PM 设计确认同步成功才开放产品拉商机。暂无创建时不填写采购品类，商机分配后按对应品类记录，不要求空间。设计服务无需采购品类或空间，按关联设计师商机保存服务报价；已有历史空间、品类和引用关系保留，不阻止服务报价。

PRJ07 资料与附件维护

有项目维护权限的 PM 可从项目详情的编辑入口维护档案资料，使用与创建项目一致的字段、选项和校验。可维护项目情况、项目人员、空间品类、设计图纸、物流及补充资料；编辑时预览评分和等级，保存成功后更新档案及正式评分，取消或保存失败不改变原资料和已保存评分。计分和重算按 PRJ09、PRJ11 执行；空间品类与报价联动按 PRJ02、PRJ04 执行，方案经理交接按 TODO05 执行。

项目资料维护支持上传、移除项目附件，档案查阅支持预览和下载。上传沿用 TODO04 的多文件、拖拽、粘贴图片、进度提示、失败重试及文件校验。图片和 PDF 支持预览，其他文件提供下载；不支持预览或加载失败时明确提示。未上传完成或失败的文件不能作为成功附件保存，也不能获得对应资料分数。仅有查看权限的用户不能上传、替换或移除附件。

保存有效设计师或附件变化后，按 PRJ09 重新计分并检查 A 级条件。删除最后一份客户图纸/附件扣除 10 分，删除最后一份设计图纸扣除 20 分；均无有效资料时不满足 A 级资料条件。项目设计类型为暂无时，设计资料不参与当前计分；同步后的设计类型不可再修改，不能通过清空类型规避既有资料规则。历史附件和评分记录保留。

项目级图纸、效果图和现场资料作为档案附件管理；报价模板中的空间行图片按 DRAFT01、DRAFT03、CLIENT08 随报价关联和发布，两类资料分别记录来源与用途。上传项目附件不自动向客户公开。客户页面只展示报价发布中允许对客的资料，内部需求附件及审批附件不进入客户报价。

设计类型为暂无的项目可在维护时切换为洗图报价或设计服务，但必须通过“保存并发起设计待办”确认设计师和期望日期。非暂无的项目设计类型只读，其他有维护权限的资料仍按原规则编辑；不能用普通保存、直接请求或隐藏控件改写类型或绕过产品设计审核。

PRJ08 档案与业务办理

PM 在项目待办中通过项目总览和档案核对区域、空间、品类及评分依据后分配 SM。SM 在确认商机待办中查看项目等级、计分明细、负责品类和附件，确认后建立商机和报价待办，驳回时填写原因。总经办在跨区域或转介绍审批待办中查看同一项目资料和当前评分，通过后直接生成商机及报价待办。三种方式统一执行 OPP02、OPP03 的创建限制，并分别按 OPP04、OPP05 处理审批。

是否允许确认、审批或驳回，取决于待办当前状态、负责人和办理权限；查看总览、评分明细或档案不自动完成待办，也不获得处理权限。项目评分用于展示项目情况，不将某个等级设为创建商机、报价或审批通过的额外门槛。评分变化与待办状态的关系按 PRJ11 执行。

项目档案提供同项目的商机、项目报价总览及客户预览入口。档案维护项目资料，报价总览展示已提交报价、客户确认进度和各次加单。空间改名、增删或品类调整按 PRJ04 处理；SM 重新提交后更新当前报价，同时保留原版本。仅调序不影响提交。报价产品、价格和图片通过报价单提交更新，按 OV06 执行。

同一项目、同一品类只能有一位当前负责 SM，不按空间分别分配，也不能通过区域内分配、跨区域申请或转介绍申请重复创建原始商机。人员交接通过更换方案经理办理；订单备货及后续阶段发生新增采购时，通过商机加单入口建立独立加单记录。原始商机和加单商机均可查看同一项目档案，并明确各自的报价空间及产品范围。加单由负责人确认报价后传输独立订单并关联原订单，办理规则按 ORDER01 执行。

商机分配从项目待办或项目详情的授权入口办理；项目管理列表不提供创建商机。后续分配其他品类继续使用项目详情入口，执行相同区域、品类唯一 SM 与去重限制。待接受和已拒绝记录在商机管理及项目详情按正常业务命名展示，不以待办标题充当商机名称。

洗图报价项目在其 PM 设计确认同步完成前，项目待办、项目详情、重新提交申请及直接请求均禁止拉产品商机，提示查看对应设计流程；设计师提交或仅打开 PM 核对不解除限制。同步成功后恢复原区域、品类、资格和去重校验。暂无产品项目沿用原分配入口；设计服务创建时产生项目待办及设计待办，后续 PM 从项目待办或详情拉设计师商机，不开放产品 SM 分配。

PRJ09 项目计分规则

项目评分包含下表 11 项，权重合计 200 分；本期 SCRM 回复效率固定为 0 分，实际最高 195 分。设计需求和设计资料按各自子项累加，其余项目按对应档位计一次。编辑预览使用当前输入及上传成功的文件，正式评分使用保存成功的资料。评分反映资料完整程度与业务条件，不表示设计费已收取，也不证明项目真实性。

计分项目	满分	得分规则	资料来源
客户属性	5	已填写有效客户属性得 5 分；未填写得 0 分。各类客户属性采用相同分值。	关联客户档案，项目中只读。
项目所属国/地区	5	已选择国家/地区得 5 分；未选择得 0 分。	当前项目资料。
项目类型	30	别墅、房地产项目（住宅综合体）得 30 分；公寓/平层、样板房、其他自建房、商住项目、办公空间、商业空间、零售空间及其他类型得 20 分；未选择得 0 分。	项目类型选项。
项目规模	30	0–300㎡、300–500㎡、500–1000㎡均得 10 分；1000–2000㎡得 20 分；2000–3000㎡得 25 分；3000㎡以上得 30 分；未选择得 0 分。	项目规模所选档位。

计分项目	满分	得分规则	资料来源
采购品类数量	30	1 个品类得 10 分；2–3 个得 20 分；4–5 个得 25 分；6 个及以上得 30 分；无品类得 0 分。洗图报价汇总全部空间后去重，其他类型按项目品类计数；同一品类只计一次。	洗图报价取各空间品类的去重汇总；暂无取项目采购品类。设计服务不要求采购品类，无品类时该项为 0 分。
项目进展/交货周期	30	毛坯房/即将装修、精装房/装修中（约 1–6 个月交货）得 30 分；旧改/翻新（约 1–6 个月）得 25 分；已封顶/前期规划（约 6–9 个月）得 20 分；建设中/中期项目（约 9–12 个月）得 15 分；规划中/远期项目（约 1 年以上）、其他得 10 分；未选择得 0 分。	项目进展/交货周期选项。
设计需求	20	选择洗图报价或设计服务得 10 分；在此基础上指定有效设计师再得 10 分。选择暂无得 0 分。	当前项目设计类型与设计师，可从本次设计交接带入。
设计资料	30	设计类型为洗图报价或设计服务时，已成功上传且关联本项目的客户图纸/附件得 10 分，设计图纸得 20 分。两组可累加，每组只计一次；暂无得 0 分。	当前项目两组实际附件；仅有文件名称、上传未完成或未保存关联不计正式分。
预计到店时间	10	关联邀约记录中已有预计到店日期，得 10 分；无日期得 0 分。项目表单只读显示，不以手工填写项目备注代替邀约日期。	关联客户的邀约到店记录。
SCRM 回复效率	5	本期固定计 0 分，保留该项 5 分权重，总分分母仍为 200 分。	本期无计分数据来源，不据聊天内容自行推算。
物流方式	5	FOB、CIF、DPU、DDP 得 5 分；内贸、其他或未选择得 0 分。	当前项目物流方式。

计分不替代创建项目的必填校验。未填完整的计分资料按各项规则计算，提交保存仍须满足 PRJ01、PRJ02 的必填及业务校验。照片、视频、说明、人员、佣金、预算等未列入计分表的资料，不额外加分。

PRJ10 项目等级判定

等级根据项目总分自动计算。A 级除达到分数线外，还须满足下表列出的全部条件；不满足时，即使总分达到 140 分，也按 B 级显示。等级不支持人工指定。

等级	分数及条件
A	总分达到 140 分，且已填写项目类型和规模、采购品类至少 2 个、交货周期在 9 个月内，并有参与当前计分的客户图纸/附件或设计图纸。所有条件均须满足。
B	总分达到 100 分但不足 140 分；或总分达到 140 分，但未满足 A 级的全部条件。
C	总分达到 60 分但不足 100 分。
D	总分不足 60 分。

A 级要求的“交货周期在 9 个月内”，包括已封顶/前期规划、毛坯房/即将装修、精装房/装修中、旧改/翻新。其他选项不满足该条件。资料条件要求设计类型非暂无，且至少一组对应附件上传成功并保存关联；仅填写文件名称或已移除的附件不满足条件。

示例：客户属性 5 分、国家 5 分、别墅 30 分、规模 1000–2000㎡为 20 分、2 个品类 20 分、6–9 个月交货 20 分、设计类型及设计师 20 分、客户图纸/附件与设计图纸 30 分、无到店日期 0 分、SCRM 0 分、DDP 5 分，合计 155 分，条件齐全为 A。仅保留 1 个品类后得 145 分，但因品类不足 2 个，等级为 B。

PRJ11 评分展示、重算与待办联动

创建项目时以资料填写进度引导录入，不展示评分与等级预览；保存成功后，系统按 PRJ09、PRJ10 计算并记录正式结果。已有项目档案的编辑入口保留评分预览，未保存的预览不作为正式评分。项目总览和档案的计分明细列出各项取值、得分和满分；等级说明同时显示分数要求和 A 级必要条件。总分已达到 140 分但仍为 B 级时，逐项列出未满足条件。

项目总览、项目档案、项目列表、商机详情及关联待办中的项目等级，统一读取当前已保存的计算结果。有项目查看权限的人员可查看评分明细和依据；只有具备对应资料维护权限的人员可以修改评分来源，任何入口均不允许直接填写总分或等级。客户属性和邀约日期分别在有权限的客户、邀约维护入口修改，不在项目评分明细中改写。

资料变化	评分处理	对待办及报价的影响
首次创建项目	保存资料并计算正式总分和等级；保存失败不留下独立评分结果。	按 PRJ03 生成项目待办；设计待办按需另行发起。
编辑项目计分资料并保存	按保存后的类型、规模、品类、交期、设计、资料及物流等重新计分；符合条件时升档，不再符合条件时降档。	仅评分变化不重开、完成、驳回或取消待办。空间结构变化另按 PRJ04 处理。
客户属性或邀约日期更新	使用已保存或已有效返回的关联资料重新计算对应项目分数和等级，保留结果来源。	不重建项目、商机和待办，不改写原审批结果。
编辑后取消，或保存失败	保留原资料、总分及等级。	不改变任何待办、报价或客户确认状态。
仅调整空间名称、顺序或人员	计分取值未变化时，评分和等级保持不变。	空间改名、排序及负责人交接仍分别按 PRJ04、TODO05 处理。

保存后的评分记录包含项目、各计分项取值和得分、总分、等级、计算时间及触发来源；人工修改保留修改人和前后内容，外部资料更新保留数据来源及时间。当前页面显示最新已保存评分；历史变更记录保留当时的结果和依据，不以当前等级覆盖过去办理记录。

评分与等级为项目情况的参考信息，不等同于待办处理状态、报价金额、客户确认状态或审批结论。SM 或总经办查看评分后，仍须按当前待办权限执行确认、审批或驳回。重新计分本身不发送新的办理任务，也不撤销已有商机、报价、客户确认或订单。

PRJ12 SCRM 字段核对

项目档案提供 SCRM 字段核对。用户获取或刷新当前项目关联的会话后，系统提取与项目有关的信息，与已保存的客户及项目资料逐项对照。获取范围由关联客户、项目及会话时间范围确定，页面显示本次范围和更新时间。同一客户有多个项目时，只使用能够明确对应当前项目的内容；无法判断所属项目的内容列为待核实，不直接作为当前项目资料。

核对内容	处理规则
核对字段	包括客户属性、项目国家/地区、项目类型、项目规模、采购品类、交货周期、预计到店时间及物流方式。仅核对来源中明确出现的字段；客户没有提及的内容显示未提及，不补写取值。

核对内容	处理规则
逐项对照	每项显示档案当前值、会话提取值和核对结果。结果分为一致、存在差异、待核实；缺少记录、表达不明确、多个来源互相矛盾时为待核实。不同表述可统一单位或对应现有选项，但必须保留客户原文供核对。
来源证据	提取值附来源渠道、会话对象、消息时间、相关原文及获取时间，并提供查看原始记录的入口。多个相关来源分别保留，不能只显示结论。原记录已不可访问时显示原因，不将缺失证据视为一致。
人工选择	有对应资料维护权限的用户可逐项选择采纳或不采纳，并记录处理说明。采纳内容先进入待保存修改，用户核对后提交保存；不采纳只记录本次处理决定，不修改原资料。未处理项继续保留，获取或刷新不自动覆盖档案。
特殊字段	客户属性在客户资料维护入口修改；预计到店时间在关联邀约记录维护入口修改。采购品类须在空间与品类表中明确分配，按 PRJ02、PRJ04 保存，不以会话中的品类名称直接替换整个项目。设计、图纸或收款情况不能仅凭聊天描述视为附件已齐全。
保存与追溯	保存时执行对应资料的必填、选项、权限及业务校验。保留原值、新值、处理人、处理时间和来源证据；成功后更新项目档案，并按 PRJ11 重新计算受影响的评分及等级。取消或保存失败时保持原资料及评分。

拟采纳内容涉及空间、品类或计分附件时，保存前展示修改前后内容、受影响的品类及报价待办，提示相应处理结果。空间及品类保存复用 PRJ02、PRJ04，附件保存复用 PRJ07；不因获取或采纳候选值而立即改变报价、确认或订单。会话中的附件须由有权限的用户确认归档，并在上传成功、校验通过且保存后计入项目资料；消息中提到已有图纸，不视为图纸已归档。

项目资料查看权限与 SCRM 会话权限分别校验。用户只能获取、查看和采纳其有权访问的内容，直接打开原始记录也必须校验权限。涉及其他客户、其他项目或无权查看的会话不得进入本次结果。资料在核对期间已被其他人修改时，保存前展示最新值与拟采纳值，由用户重新核对，避免覆盖他人的修改。

获取中显示处理状态；获取失败、关联会话为空或部分来源不可用时说明具体情况并允许重新获取。失败不能覆盖此前成功的核对结果，已有结果保留原获取时间。档案或会话更新后提示重新核对，历史采纳及不采纳记录保留，但不直接替代新内容的处理结果。

PRJ13 项目真实性评估

项目真实性评估与项目计分分别展示。项目计分按 PRJ09 衡量项目资料及业务条件，真实性评估展示档案与 SCRM 证据是否相符、哪些事项仍需确认。字段一致不代表项目已被证实真实；存在差异也不直接判定客户信息虚假。

评估内容	展示与处理
核对范围	列出本次参与核对的字段、对应来源、会话时间范围和评估时间。无会话或证据不足时明确显示暂无充分资料，并列出待补充事项。
核对结果	分别汇总一致、存在差异、待核实的项目，并保留每项对应的档案值及来源证据。结果以事项和数量展示，不展示项目真实概率。
差异跟进	PM 可记录核实说明和补充证据，将事项标记为待核实或已核实；已核实项须保留处理人、时间及依据。修改处理标记不自动修改档案值，需按 PRJ12 采纳并保存资料。

评估内容	展示与处理
结果更新	新增会话、档案资料变化或重新获取后，对受影响字段重新核对。保留此前核实记录及所依据的资料；出现新的矛盾信息时，展示新差异供再次核实，不沿用旧结论覆盖新证据。

有项目查看权限且有对应来源访问权限的用户可查阅评估及证据；核实说明和资料修改仅向有相应维护权限的用户开放。核对结果和人工核实结论不直接增加或扣减项目分数，也不自动通过、驳回或结束待办。只有实际保存的计分资料发生变化时，才按 PRJ09、PRJ11 重新计算。

PRJ14 项目智能总结

项目档案提供生成和刷新智能总结的入口。总结依据当前项目已保存的资料、关联客户资料，以及本次有权使用的 SCRM 会话生成；显示资料范围、会话时间范围和生成时间。不得使用其他客户或无法确定所属项目的内容补充结论。

总结包括客户背景、本次采购需求、项目类型与规模、空间及品类、交期和到店安排、设计与可报价资料情况、客户关注点，以及已确认事项、资料差异和待核实事项。只展示有来源支持的内容；资料未提供时明确说明。重要结论可查看对应档案字段或会话证据，客户原话、已保存资料与归纳说明应能区分。

生成内容供内部查阅和跟进参考，不自动修改客户、项目或报价资料，不代替人工核实、待办办理或商机审批。需采用其中的字段时，通过 PRJ12 或对应资料维护入口确认并保存。总结、真实性评估和内部会话证据不随报价自动发布到客户线上报价总览。

档案或关联会话更新后提示总结需要刷新；刷新前保留原内容及其生成时间。生成中显示处理状态，失败时保留上一次成功结果并允许重试，首次失败不展示空白的成功结果。资料不足时只总结已掌握的信息，明确列出缺失项，不虚构客户承诺、采购计划或项目结论。

PRJ15 项目商机推进矩阵

项目管理列表从项目状态进入商机进度，以右侧抽屉展示项目商机推进矩阵。行按品类组织，列依次为待接受、已拒绝、洽谈中、报价中、待下单、交付中、已完成、已输单；默认完整展示全部八个阶段，零记录阶段也保留；每条商机或前置邀请按当前状态显示在对应单元格。原始商机、各次加单商机及设计商机分别展示，不将待接受或已拒绝计为正常成交商机。

卡片显示规范商机名称、负责人、原始或加单批次、当前状态停留时间及超过 10 天标记，时间按 OPP08 计算。点击已承接商机进入该商机详情；前置记录只提供精确关联待办入口，不开放报价、输单等正常商机操作。矩阵保留原列表筛选与位置，权限与项目、商机和待办原权限一致，不因汇总展示扩大访问范围。

项目待成交、部分成交及全部成交仍由关联已承接商机及实际销售订单结果计算；实际 ERP 备货、生产或正常交付结果才进入交付及成交统计。矩阵展示各个商机的销售推进，不把客户确认报价或房屋施工进度当作项目成交。更换负责人、业务状态更新或独立加单后读取同一业务记录，不另维护一套手工推进状态。

3.4 项目待办与商机分配

OPP01 分配界面

产品商机分配提供区域内分配、跨区域申请和转介绍申请三个入口，不再提供设计类需求。页面展示项目名称、项目区域及采购品类。洗图报价须先完成关联 PM 设计确认同步，所有办理入口按 PRJ08 校验；设计服务的设计师承接由项目保存并发起流程按 OPP07 生成。

区域内分配与跨区域申请使用可搜索的下拉选项选择一位或多位 SM，显示已选人员及品类，按人员及其所属品类分别生成申请和待办，独立记录结果。所选人员分别满足 OPP02、OPP03 的资格及去重规则，同一项目、同一品类仍只有一位当前 SM。

OPP02 候选资格与统一限制

一位 SM 只有一个品类，选择人员后自动确定其所属品类。区域内分配、跨区域申请、转介绍申请均遵守同一限制：同一项目、同一品类只有一位当前方案经理，只能创建一份原始商机。不能通过切换创建方式、更换所选 SM，或按不同空间拆分申请，重复创建原始商机或形成第二位并行负责人。该品类的原始商机及各次加单均由当前方案经理负责。

区域内候选同时匹配项目区域与项目品类；跨区域候选须匹配项目品类，区域例外由总经办审批。转介绍人不必承担报价，被转介绍 SM 的品类须属于项目品类；被转介绍 SM 不覆盖项目区域时，在同一次转介绍申请中审批区域例外，不另建跨区域申请。三种方式的人员状态、品类及区域资格分别按上述规则校验，不因统一去重而改变各自的适用范围。

发起申请、编辑后重新提交、SM 确认承接及总经办审批通过时，均重新核对人员资格、当前方案经理，以及同一项目品类的已有申请和原始商机。申请及商机去重按 OPP03 执行；条件不满足时，提示具体原因，不生成商机或报价待办。人员交接按 TODO05 移交原记录，不能借用三种创建方式新增原始商机。

OPP03 分配提交与自动完成

项目待办支持为不同品类分别选择 SM，区域内分配与跨区域申请可一次选择多位 SM。每位所选 SM 对应一条独立申请及其唯一品类；一人确认、审批通过或被驳回，不改变其他申请的状态。区域内申请在对应 SM 确认后生成商机和报价待办；跨区域及转介绍申请在对应总经办审批通过后直接生成商机和报价待办，不再经过确认商机。尚待承接、待审批或已驳回的申请，不生成商机或报价待办。 从项目待办提交时，成功生成本次所选人员对应的确认或审批待办后，自动将该项目待办记为已处理，并记录提交人、完成时间及关联申请；无需等待 SM 确认或审批结束。

同一项目、同一品类已有待承接或待审批申请时，区域内分配、跨区域申请和转介绍申请均不得另建申请，应查看原申请。已有原始商机时，展示该商机及当前方案经理，不再创建第二份原始商机；选择不同 SM 或切换申请方式也不例外。校验按项目和品类进行，不能只检查同一 SM 或同一申请方式。

待办编辑后重新提交、SM 确认及总经办审批通过前，按 OPP02 重新校验。校验已有申请时不将原申请自身视为重复；若另一申请已待承接、待审批或已生成原始商机，则不能继续重复提交或生成商机。多人同时提交同一项目品类的申请时，只允许其中一次创建成功；其余提示已有申请，不新增记录。确认或审批时同样不能重复生成原始商机及报价待办。已成功操作的重复点击、确认、审批或重试直接返回原结果。本申请重试时，不把本申请已生成的记录误判为新的重复申请；其他申请仍须将这些记录纳入去重校验。尚未完成的生成操作，沿用已有来源和记录重试，不再次创建已成功生成的部分。

更换方案经理通过 TODO05 移交原商机和相关待办，不新建原始商机。订单进入备货及后续阶段后的新增采购，通过 OPP06 “商机加单”创建独立加单批次，不通过三种创建方式重复建立原始商机。加单允许独立创建商机，但不增加该品类的方案经理人数；同次加单重复提交只生成一套记录。新增加的品类尚无商机时，仍按三种方式各自的资格及审批规则办理。

项目待办不提供手动结束操作。未选择有效 SM、校验失败或确认/审批待办尚未成功生成时，项目待办保持待处理，保留输入并允许重试；重试沿用已经成功生成的部分，不重复创建。后续需分配其他尚未分配的品类时，通过项目的“创建商机”入口办理，继续执行 OPP02、OPP03，不重新打开已完成的项目待办。某项申请被驳回后按 TODO06 编辑原申请，其他申请和项目待办的完成记录保持不变。

商机状态	进入与退出条件
待接受	基于项目发出承接邀请，负责人尚未确认；确认后生成正常商机，转洽谈中。
已拒绝	负责人拒绝本次承接。待接受和已拒绝均为前置记录，在商机管理及项目详情显示，只提供对应待办操作，不允许创建报价、加单或直接输单。
洽谈中	负责人已接受商机；创建该商机唯一报价单后转报价中。
报价中	已创建报价单，保存、提交及客户确认另用报价状态展示；负责人确认报价后转待下单。
待下单	负责人已确认报价。产品订单实收达到订单金额的 20% 且已有产品信息后，由 PM 或 SM 在 ERP 点击备货，依据实际备货/生产结果转交付中。客户确认或传输请求均不代表已备货。
交付中	ERP 已确认备货或生产；关联销售订单正常交付结束后转已完成。
已完成	关联销售订单正常交付结束，无后续状态转换。
已输单	有操作权限的负责人手动记录原因并输单，操作不可逆。已完成商机不允许输单；前置记录按原待办确认或拒绝处理。

待接受和已拒绝记录仍以对应项目、品类或设计服务的商机名称展示，与接受后的商机采用一致命名，不使用“确认商机待办”等通知标题代替业务名称。两类前置记录仅允许关联待办操作。

洗图报价尚未完成对应 PM 设计确认同步时，不得从项目待办或项目详情提交分配；只查看、设计师提交、失败保存及驳回均不能完成该前置。后台办理、原申请重提和确认或审批生成前重新核对同一项目前置，不以旧页面状态绕过限制。

OPP04 跨区域商机审批待办

PM 在项目待办的“跨区域申请”页签选择一位或多位品类匹配、区域不覆盖该项目的 SM，填写申请原因并可上传附件。提交时按 OPP02 / OPP03 逐项校验，按所选 SM 及品类分别生成跨区域商机审批待办，交由总经办独立处理；此时尚未生成商机和报价待办。每项审批均展示项目、客户、项目区域、对应品类与 SM、人员区域范围、申请人、原因和附件，审批结果仅影响该项申请。

总经办通过前重新按 OPP02 / OPP03 核对资格、方案经理及已有申请和原始商机。校验通过并完成审批后，完成该审批待办，直接生成对应项目及品类的商机，商机负责人为申请中的 SM；同时生成该 SM 的报价待办，带入该品类涉及的全部相关空间。不再生成确认商机待办，也不要求 SM 再次承接。审批人与时间、审批意见及生成的商机和报价单待办保持关联，可从原申请查看办理结果。

驳回须填写原因，审批待办进入已驳回并通知原申请人，不生成商机或报价待办；发起人编辑原待办并重新提交按 FLOW03 / TODO06 处理，仍须满足 OPP02 / OPP03 的资格及去重条件。同一次审批的重复操作或重试返回原结果，不重复生成商机或报价待办。生成失败时保留审批记录并提供重试入口；已成功操作的重试直接返回原结果。尚未完成的生成操作按 OPP03 沿用本申请已有记录，重新核对其他申请冲突和当前人员资格，补齐尚未成功生成的部分。

OPP05 转介绍商机审批待办

PM 在项目待办的“转介绍申请”页签填写转介绍人、被转介绍 SM、被转介绍人组长、申请原因，并上传被转介绍人组长同意截图。提交时按 OPP02 / OPP03 校验，符合条件后生成转介绍商机审批待办，交由总经办处理；无需关联原商机，也不转移原商机。审批页面展示项目区域与品类、双方人员、被转介绍 SM 的品类与区域范围、组长及同意截图。

总经办通过前重新按 OPP02 / OPP03 核对资格、方案经理及已有申请和原始商机。校验通过并完成审批后，完成该审批待办，直接生成对应项目及品类的新商机，商机负责人为被转介绍 SM；同时生成该 SM 的报价待办，带入该品类涉及的全部相关空间。不再生成确认商机待办，也不要求被转介绍 SM 再次承接。被转介绍 SM 跨区域时，在这次转介绍审批中一并处理区域例外，不另建跨区域审批待办。保留转介绍关系、同意截图、审批结果以及商机和报价单待办的来源关联。

转介绍申请与区域内分配、跨区域申请共用同一套去重限制，不能以转介绍为由为已有原始商机的品类重新创建商机或增加第二位 SM。申请待审批或已驳回时，不生成商机和报价待办。驳回须说明原因并交回原申请人，编辑重提仍按 TODO06、OPP02 / OPP03 校验。同一次审批的重复操作或重试返回原结果，不重复生成商机和报价待办，失败及重试按 OPP04 处理。

OPP06 商机加单

产品及设计商机均可直接发起加单，不受报价、确认、收款或备货阶段限制。加单沿用原商机当前负责人，跳过人工承接确认，直接生成独立商机及由 PM 发起的报价待办。洗图报价的加单选择本品类项目空间；暂无产品加单不检查空间；独立设计加单不要求采购空间或品类。保留来源商机及已有报价单关联，原报价、客户确认、实际收款与履约记录不被改写。

洗图报价加单报价按选定空间范围及当前名称校验，未选择的空间不要求报价，排列顺序不限。两端总览分别标明原始报价与各次加单，客户可独立查看和确认各批次。手动确认报价后形成独立加单 ERP 订单，关联来源订单，不覆盖原单内容。每个项目、品类的当前 SM 仍唯一，交接覆盖原商机及加单商机与未完成待办。

洗图报价加单须从该品类项目空间中选择本次加购范围，提交仅校验选定空间。暂无加单按关联产品商机及品类建立本次范围，不检查空间；设计服务新增报价范围依据关联设计师商机及服务内容，不要求采购品类或空间；原报价、历史确认和已备货订单保持不变。

OPP07 设计商机确认与报价

设计服务项目仅允许分配设计师商机，不提供产品品类 SM 分配。创建或设计服务发起时自动生成所选设计师的承接邀请，项目待办仍待处理。后续从项目待办或详情多选其他设计师，按人员分别生成承接待办；同一设计师已有原商机或待处理邀请时不得重复分配，追加服务使用商机加单。

项目创建选择设计服务，或暂无项目发起设计服务时，在发起设计待办界面确认设计师及期望日期，成功保存同时生成设计待办及该设计师的确认商机待办；新建项目另生成保持待处理的 PM 项目待办。设计服务仅允许设计师商机，后续可从项目待办或详情多选其他合资格设计师；成功分配完成精确关联项目待办，同人不重复分配。接受后生成设计商机及 PM 发起的报价待办，驳回后编辑原邀请重提。成果与报价两线独立，商机加单沿用原负责人直接生成商机及报价待办。 设计商机通过独立的创建设计单功能填写必填设计费用、可选参考附件和备注。确认创建成功即提交设计报价，更新两端总览并保留提交版本；不传 ERP、不完成报价待办。客户可查看参考附件并确认对应报价版本。负责人手动确认已报价或已确认版本后提交 ERP 请求并完成关联报价待办。后续编辑同一记录，保存不更新总览，提交才更新总览及历史。

设计师按对应确认商机待办接受或驳回，期望日期归属该待办。接受后生成设计商机及该设计师的报价待办；拒绝须记录原因并通知发起人。设计商机承接、服务报价及确认报价不以设计成果提交或 PM 同步为前置条件。设计成果与商机报价两条线没有完成先后限制，通常先接受商机并录入设计报价，再办理设计成果；该常见办理顺序不构

成前置校验。相同项目、设计师的原始商机或待接受申请不能重复创建。取消、失败、重复点击或原记录重试按 CUS01、OPP03、TODO06 保留同一来源，不重复生成。设计服务均不要求采购品类或空间。

两条线各自保存完成、驳回及重新提交结果。设计成果提交只完成对应设计待办并产生 PM 设计确认待办；成果同步只完成对应 PM 核对并更新档案。承接只完成该确认商机待办并生成设计商机和报价待办，确认报价只完成精确关联报价待办并提交 ERP。任一线的办理、失败或驳回不代办另一线，不以设计状态代替报价或 ERP 状态。

设计商机通过独立的创建设计单功能保存设计费用、参考附件及备注，保存不传输 ERP，也不完成报价待办。设计报价使用待报价、已保存、已报价、已确认四种状态，提交更新报价记录；只有已报价或已确认时可手动确认报价。确认报价后提交 ERP 并完成该设计商机的报价待办，不生成设计订单待办。

OPP08 商机当前状态停留时间

商机管理和项目推进矩阵展示商机当前状态及停留时间。实际进入一个新状态时记录状态进入时间；同一状态下保存资料、报价提交、负责人交接或打开页面不重置计时。再次实际进入曾经过的状态，按本次进入时间重新计算，历次状态进入与离开时间保留。待接受和已拒绝等前置记录也记录其状态时间，但其操作范围仍按 OPP03、OPP07 执行。

当前状态持续超过 10×24 小时且尚未结束时显示“停留超过 10 天”的提醒；恰好 10 天尚不超过阈值。已拒绝、已完成、已输单记录显示“已结束”，不继续累积为推进超时事项。历史资料没有可靠状态进入时间时显示“未记录”，不以最近编辑或迁移时间补造。该提示不自动变更状态、输单、转交或发送催办。

3.5 商机报价与空间联动

洗图报价的报价待办将项目空间及品类带入线上模板；暂无产品报价带入关联商机品类，不要求空间；设计服务报价依据设计师商机带入服务内容，不要求采购品类或空间。提交成功后，两个总览按相应结构更新同一报价版本。

DRAFT01 商机内创建报价单

洗图报价项目中，设计师整理空间及设计图纸、平面图，经 PM 核对并同步项目档案后，SM 读取同一项目的空间及图纸资料编制报价。报价须明确产品所属空间；各品类提交后汇入同一线上报价总览，客户按空间查看产品、品类、图片和金额，不必逐份核对不同品类的 Excel 报价单。

一个商机只能有一张报价单，产品商机与设计商机均不得重复创建。已有报价单时继续编辑原单，提交生成历史版本而不新增报价单；重复请求返回同一记录。已进入备货的原商机不能另建报价单，新增采购按 OPP06 创建独立加单商机。

商机生成成功后，为其负责人生成报价待办。产品商机从详情中“创建报价单”，新报价立即归属该商机，订单类型为报价单，无需另建草稿或绑定商机。报价单初始状态为待报价，尚不传输 ERP。

报价表单沿用现有报价编辑能力，自动带入关联项目、客户、商机品类及对应空间。原始报价使用该品类的项目空间；加单仅使用本次选定的空间范围。固定空间标识保留产品与空间的关系。

商机承接或审批通过生成报价待办时，发起人记录关联项目 PM，负责人记录该商机当前 SM 或设计师。未完成的报价待办随项目 PM 交接更新当前发起归属，原发起及交接历史保留；已完成记录的历史人员不改写。PM 催办按 TODO08 执行。

DRAFT02 报价单保存、提交与状态

报价单状态为待报价、已保存、已报价、已确认。待报价表示初始记录；保存编辑内容后为已保存；提交成功后为已报价；客户直接确认当前已提交版本后为已确认。客户确认不是传输 ERP 的必要条件。

保存仅保留编辑内容，不覆盖最近提交的报价内容、历史版本或两端总览。提交按项目设计类型校验：洗图报价核对空间名称、品类及范围，加单按选定空间范围，顺序不限；暂无及设计服务不检查空间。校验或保存失败时不发布，并保留输入供修正。

每次成功提交保存本次报价快照、提交人和时间，并更新项目报价总览与客户报价总览。已获客户确认的报价重新提交后变为已报价，原确认留在历史版本中，最新报价需重新确认。

提交校验按项目设计类型执行：洗图报价核对该品类当前项目空间或本次加单选定空间；暂无及设计服务不检查空间，不因空间为空阻止提交。暂无产品报价仍须校验商机、采购品类、报价内容、版本及订单适用状态。设计服务不校验采购品类或空间，仍须校验对应设计师商机、服务内容、版本及订单适用状态；免除采购范围检查不免除其他业务校验。

DRAFT03 报价接收与商机列表

CRM 按报价单固定标识接收报价编辑结果，关联具体项目、商机、品类及原始或加单批次。提交成功更新该报价单的发布内容及两端总览，同次提交重试不重复生成报价单或历史版本。

商机内报价列表沿用原订单列表字段，增加报价状态，并保留单号、创建人、订单类型、ERP 状态、部门、报价名称、覆盖率、贸易方式、金额、佣金、成单金额、实收金额、创建时间和操作。ERP 状态与报价状态分别展示；已报价不等于已传输，客户已确认不等于已收款。

DRAFT04 待办完成与重新报价

报价待办在商机负责人手动确认报价时完成，不在报价保存、提交或客户确认时提前完成。其他授权业务入口完成同一报价单的确认，也同步完成精确关联待办；保存失败或确认其他商机的报价不改变该待办。

空间或品类变化按 PRJ04 处理：受影响的可编辑报价转为已保存，两端总览显示待更新、未确认，并恢复关联报价待办。重新提交后发布最新报价，历史提交与历史客户确认保持原记录。品类完全移除时取消对应未完成报价待办，既有订单不删除。

3.6 确认报价与 ERP 衔接

ORDER01 手动确认报价与 ERP 传输

报价单尚未传输 ERP 时，只有已报价或已确认状态提供“确认报价”。商机负责人核对当前提交版本、金额和客户确认状态后手动确认，系统按该版本传输 ERP 并完成关联报价待办。客户未点击确认的已报价记录同样允许办理。已保存的编辑内容不能直接传输，必须先提交。

确认报价不新建独立订单待办，不要求绑定草稿。记录实际确认人、时间、传输版本和 ERP 请求结果；报价状态与 ERP 状态分别展示。重复确认同一版本不重复创建订单或传输请求。失败时保留原数据与待办状态，显示原因并提供重试。ERP 接收及处理结果按订单标识与请求标识回写，不能把未获得回执的请求显示为已成功传输。

ORDER02 备货前修改与独立加单

备货前可以编辑同一报价单，保存不改发布内容，提交更新报价及相应 ERP 记录。备货及以后冻结原报价及履约记录。所有已接受的产品和设计商机均可独立加单，无需等待备货；每次加单生成独立商机、报价待办及其唯一报价或设计单，关联来源商机和已有原单。客户分别确认各批次，不重新确认先前采购。

所有已接受商机均可创建费用订单，设计商机另外提供创建设计单。费用订单记录加工、运输等附加费用、附件和备注，保留精确商机关联；不占用商机唯一报价单，不发布设计报价，不完成其报价待办。设计费用不再从费用订单中录入。项目费用订单入口保留。

订单进入备货及以后，不允许覆盖原报价与订单。新增采购使用独立加单商机、报价单及订单，关联原订单，仅包含新增数量和本次选定空间；确认报价只传输本次加单，不要求重复确认先前采购。普通订单与加单订单均遵循这一备货分界。

产品采购先完成报价，再传输 ERP 收款，不使用金额虚拟单提前收款。实收达到该订单金额的 20% 且订单已有产品信息后，PM 或 SM 方可在 ERP 点击备货；满足条件不自动备货。实际 ERP 收款与备货结果同步更新关联订单和商机，不能将传输请求视为收款或备货成功。设计服务不适用产品备货条件。

ORDER03 费用订单与费用订单待办

项目负责人及商机负责人可以直接创建费用订单，或发起费用订单待办交由经办人员处理。直接创建填写费用类型、金额、附件及备注，创建成功后提交 ERP。费用订单待办发起时填写费用类型、待办人、附件和备注，不填写金额。接收人进入确认界面填写必填费用金额，并可补充或调整附件及备注。原发起资料与经办资料分别留存；经办附件及备注随对应费用订单和 ERP 请求保存。确认成功后创建对应类型的费用订单、提交 ERP，并完成精确关联的费用订单待办；失败不得创建订单或结束待办。

项目发起的费用订单保留在项目详情订单列表；从商机发起的订单同时保留在商机及其项目，订单类型为费用订单，费用类型单独展示。费用订单不占用商机唯一报价单，不改变报价状态、客户确认或报价待办。ERP 请求、回执与实际执行状态分别记录，不得将提交请求视为外部成功。

发起人可编辑待处理或已驳回的原费用订单待办。经办人可驳回并填写原因；发起人找到该已驳回待办，编辑后重新提交，仍沿用原待办编号，不另建待办。重新选择待办人时由最新指定人员处理，保留原始发起、处理、驳回及修改记录。只有当前经办人可创建关联订单；待办内容变化后，旧确认界面必须重新读取最新资料。

费用订单待办沿用待办催办规则：仅发起人可催办不同经办人的待处理任务，同一待办滚动 24 小时最多成功催办一次，记录实际催办人、时间、接收人及通知。催办不完成待办；驳回与重提不得清空已记录的催办间隔。重复确认及重试不得生成重复费用订单或 ERP 请求。

04 项目报价总览

本章空间导航、空间图纸、空间分组和空间范围规则仅适用于洗图报价。暂无产品报价按项目采购品类及报价批次展示；设计服务按设计师商机及服务报价版本展示服务清单、金额、状态及历史。设计服务不要求采购品类或空间，不创建虚构采购范围或因此阻止提交与确认。产品图片和报价版本仍按实际提交内容展示。

面向 PM、SM 和主管，展示项目中哪些空间和品类已报价、各品类金额占比及客户已确认金额，同时展示各品类报价的负责 SM 和更新时间。项目报价总览提供报价历史，便于核对每次成功提交的内容和人员。

OV01 页面结构与数据源

项目报价总览展示项目资料、空间导航、关键金额、品类报价占比及空间报价清单，可从项目相关业务入口访问。报价清单与客户线上报价总览使用相同字段、顺序及数据含义，具体字段见 CLIENT08 所在的报价清单章节。当前明细读取有效已提交报价；未提交报价单不进入汇总，因空间调整失效的报价标记待更新，不以旧金额冒充最新金额。原始报价与各次加单分别展示并保留各自的提交和确认结果。

区域	内容与规则
项目资料	项目名称/编码、客户、国家、PM；选中品类后显示该品类唯一的当前负责 SM，详情可进入项目档案。
空间导航	按项目空间顺序展示全部空间；选择品类后仅显示包含该品类需求的空间，未报价空间也保留。选择某次加单后，仅展示该加单选定的空间。

区域	内容与规则
关键金额	展示当前查看范围内的有效报价金额、有效已确认金额、报价行数及报价进度。范围内存在待更新报价时明确提示金额尚不完整，不将旧金额或零金额作为该报价的最新金额。
品类与加单概览	展示品类名称、唯一负责 SM、原始报价和各次加单的报价状态、确认状态、金额及占比。加单带有明确标识和原商机关联，不能覆盖或重复累计原报价。
空间报价清单	按空间分组，空间内区分品类、原始报价及加单批次，展示当前负责 SM、更新时间和产品数量。按产品行分页，默认每页 10 项，可选择 20 或 50 项；显示筛选后的总项数、当前范围及页码，产品序号跨页连续。切换项目、空间、品类或搜索条件后回到第一页；翻页不改变筛选，查看并关闭详情后保留页码。金额合计按完整筛选范围计算，不因分页减少。历史版本不重复计入金额。
顶部操作	复制链接、客户预览沿用项目报价总览已保存的币种与汇率；总览主页面可直接维护项目计价设置。客户预览默认英文，客户通过有效链接直接确认当前已提交报价。
报价历史	从项目报价历史入口打开只读抽屉，按品类、原始报价及加单批次查看各次成功提交的版本、提交人、时间、金额、产品清单和客户确认记录。与客户总览使用同一份提交记录，按 HIST01 查看，不计入当前金额合计。

暂无产品报价按项目采购品类及原始/加单批次展示；设计服务按设计师商机及对应服务报价展示，不要求采购品类或空间，不提供无实际记录的采购范围或空间图片；相同产品、金额、报价状态和历史规则继续适用。洗图报价仍按空间组织报价。

OV02 占比与筛选

支持全部品类、单品类及原始报价/加单批次筛选。金额按当前范围内各批次的有效报价汇总；同一报价单的新旧版本不能重复累加，加单新增金额可与原始报价金额分别查看。某批次因空间名称或结构变更处于待更新时，不使用旧报价冒充当前金额，也不计入当前已确认金额；原订单及历史金额仍可在对应记录查看。

品类占比 = 该品类在当前空间及报价批次范围内的有效报价金额÷同一范围内全部品类的有效报价总额。选择单品类不使分母变为该品类自身金额；总额为 0 时显示横线。选择没有有效报价的范围时显示待更新或未报价，不显示上一次筛选的金额。已进入备货的原始批次保留原有效金额，新增加单仅增加自己的有效报价，不重置原单确认。

OV03 空间与品类联合筛选

选择品类后，空间列表按项目顺序显示包含该品类需求的空间。再选择某一空间时，报价金额、已确认金额和产品列表仅显示该空间内属于所选品类的内容。切换品类后，若原选空间不包含该品类需求，则改为查看该品类涉及的全部空间，并更新空间选中项和金额。

选择某次加单时，空间和产品范围限于该次加单，不混入原报价或其他加单；返回整体查看时，原始报价与各次加单保留清晰标识。空间筛选仅改变查看范围，不缩小该次报价应提交或确认的空间范围。空间改名保留原选中空间，删除已选空间后返回当前品类或当前加单的全部空间。

报价更新时间显示当前范围内最近一次成功提交的时间。保存项目空间或交接负责人不改写提交时间；改名后的报价重新提交成功时，记录新的提交时间。

查阅历史报价或已进入备货的普通、加单批次时，按该批次保存的空间清单展示。当前项目中的改名、删除空间或剔除品类，不隐藏或改写这些历史空间及产品。

OV04 报价与客户确认状态

分别展示报价状态和客户确认状态。原始报价以该品类当前全部相关空间为范围；加单以本次选定的空间和新增产品为范围。原始报价与各次加单独立显示状态和金额，不用一条品类状态替代所有加单的处理结果。

业务情况	报价状态	确认状态与办理限制
尚无完整有效报价	未报价	未确认；不能确认或确认报价订单。
完整报价提交并对客生效	已报价	未确认或已确认；负责人可确认当前已报价或已确认版本。
空间改名、增删或品类调整，相关当前报价需修改	待更新；内部报价单为保存状态	未确认；客户暂不可确认，业务人员不可确认报价。SM 按新空间范围修改并提交后恢复已报价，客户重新确认。
仅调序或更换负责 SM	保持原状态	保持原确认结果，不要求重复确认。
品类被完全剔除	退出当前需求报价范围	取消未完成报价及报价待办；历史记录保留，不继续发起本轮确认或计入当前需求报价金额。

待更新报价的旧内容可从历史记录查看，当前金额显示待更新，不显示为零元，也不计入当前有效报价及已确认金额。项目合计只累计当前有效报价，并提示仍有待更新内容。已经备货或处于后续阶段的原订单及原始报价、确认结果和空间快照单列保留，不因空间调整、品类剔除或加单被重置；加单的待更新、未确认状态仅作用于该次加单。

同一次报价不设置部分空间单独报价或部分空间确认状态。项目可有部分品类或加单已报价、已确认，分别统计其实际状态。合法零金额报价属于已报价，不能按金额是否大于零判断。内部显示报价单确认报价状态，客户端不暴露内部订单办理流程。

OV05 报价来源与版本管理

项目同一品类只显示一位当前负责 SM。区域内分配、跨区域申请、转介绍申请均只能为该项目品类建立一份原始商机；按 OPP06 产生的各次加单拥有独立商机、报价单和订单来源。项目报价总览与客户线上报价总览均区分原始报价及各加单批次，分别展示所涉空间、报价状态、确认状态和金额，不能用原单已确认代替新加单的确认状态。

同一报价单只将当前有效版本计入报价合计，历史版本不重复累计；原始报价与各次加单分别汇总。空间改名、增删或调整品类后，受影响批次的金额和确认统计按 PRJ04、DRAFT04 更新。备货订单保留其确认报价报价和确认记录，项目修改不能覆盖历史金额。

三种创建方式均不能重复建立原始商机并重复关联同一项目品类的报价。原单及独立加单在同一空间包含同品类产品时，必须能识别各自来源，不能把正常加单作为重复报价，也不能把同一份内容重复放入不同批次。更换方案经理时，同步更新该品类各商机、报价单及相关待办的当前归属，两个总览显示新 SM；原业务标识、历史提交人、确认及订单记录保留。

统计项	统计规则
涉及品类数	当前空间范围内的项目需求品类去重统计；加单不重复增加同一品类的数量。
报价与确认状态	原始报价及各加单批次分别计算和展示；尚未完整提交不能显示已报价，尚未确认的加单不能沿用原单已确认状态。

统计项	统计规则
当前报价金额	汇总当前查看范围内各原始及加单批次的有效报价，不累加同一报价单的历史版本；退回保存的报价按 PRJ04 展示状态，不作为当前有效报价。
已确认金额	汇总当前查看范围内仍有效的确认金额；原单及各加单各计一次，失效确认不计入新版本，备货订单保留其确认报价时确认记录。

OV06 提交后的更新

原始报价每次提交包含本品类当前全部相关空间；加单每次提交包含本次选定空间的全部新增报价内容。CRM 校验成功后，完整替换同一报价单的当前报价版本，同时更新两个总览的金额、明细、当前负责 SM、提交时间和确认状态。各次加单独立更新并显示加单标识，不覆盖原报价，也不重复累计历史版本。

可修改报价重新提交并发布成功后，该批次恢复未确认，客户须确认新版。空间改名或范围调整后已经进入待更新状态的报价，提交成功前保持待更新、未确认并禁止确认报价；同步失败不能恢复旧确认。仅调序或负责人交接不重置确认，历史实际提交人保持不变。

报价单已确认报价但订单尚未备货时，允许将该订单重新确认报价至最新已确认报价单，更新已有订单内容；新报价发布或客户确认本身不直接修改订单。订单进入备货及后续阶段后，原订单和原确认报价保留，新增采购通过商机加单办理。订单处理按 ORDER01 执行。

CRM 接收失败时，不展示尚未完整发布的新报价；仍有效的原报价可继续查看，已因空间变更失效的报价仅保留为历史。重复收到同一版本时返回原处理结果；旧版本晚于新版本到达时，不能覆盖新版本。同步失败不表示报价已被驳回。

OV07 复制链接与汇率

项目报价总览提供直接可见的币种与汇率设置，由 PM 保存后统一用于该项目总览、客户预览和复制链接；预览及复制时不再分别设置。无已保存计价设置的新项目默认人民币 CNY、汇率 1，既有明确项目设置继续保留。客户预览默认英文。支持读取最新可用汇率，也允许手动填写。显示汇率来源和数据日期；读取失败时明确提示，不显示为读取成功。汇率方向统一为 1 目标币种 = r CNY，客户金额为 CNY 金额 ÷ r；例如 720 元与汇率 7.2 显示 $100.00。CNY 固定为 1，拒绝零、负数或非法值。有效报价链接支持客户直接确认当前已提交版本，无须配置确认手机号。

客户预览和复制链接沿用该项目已保存的币种、汇率及价格配置版本；未保存的输入不改变已生效设置。刷新报价不自动改汇率；最新汇率展示实际数据日期，遇节假日允许使用最近可用日期，不称为当天实时汇率。PM 主动变更币种或汇率后，记录新的价格配置版本。对应订单尚未进入备货，且报价受到价格配置变更影响时，客户须重新核对该批次报价；已生成订单本身不随链接配置变化而修改。已备货的普通及加单批次保留确认报价时的价格与确认记录。客户确认同时校验报价版本和价格配置版本。复制失败提供可选中地址；每次报价生效无需重发链接。

05 客户线上报价总览

本章空间导航、空间图纸、空间分组和空间范围规则仅适用于洗图报价。设计类型为暂无的项目，客户线上报价总览仅提供报价清单，不提供平面图和 3D 视图；清单按项目采购品类及报价批次展示，保留报价、金额、确认及历史。设计服务按设计师商机及服务报价版本展示服务清单、金额、状态及历史。设计服务不要求采购品类或空间，不创建虚构采购范围或因此阻止提交与确认。产品图片和报价版本仍按实际提交内容展示。

客户通过一条链接查看对应项目的已提交报价。洗图报价提供全项目、单空间、单品类和常规清单视角；暂无项目仅展示报价清单，按采购品类及批次核对产品、金额与确认情况。

5.1 四种报价视角与布局

视角	操作方式	看到的内容
整体报价	全部品类 + 全屋	全项目当前已发布的报价金额、已确认金额，以及涉及的品类、空间和产品。
单空间报价	选空间，或在全屋图中点该空间	该空间的总价、已确认金额、品类及产品；点图选空间与切换独立空间画面分开处理。
品类报价	选择某品类；可再选空间	该品类在全部相关空间的报价，或该品类在所选空间的报价。
常规清单报价	顶部切换报价清单	沿用空间和品类筛选，统一展示全部品类的产品报价、图片、规格、描述和备注。

CLIENT01 PC 页面组织

洗图报价的顶栏展示品牌、项目、平面图、3D、报价清单、语言及导出入口。左侧提供空间导航；右侧面板集中提供品类筛选、报价金额及计价信息，主区域展示图纸和产品详情。品类报价的确认区域提供该品类的历史版本入口，按 HIST01 查阅。切换视角保留空间、品类、币种和语言。暂无项目仅展示报价清单，不提供平面图或 3D 切换入口；品类、金额、确认、历史、语言及导出仍按原规则使用。

两个报价总览均提供原始报价及加单批次标识。客户可分别查看各批次的空间、产品、报价金额与确认状态；加单明确展示为新增采购，不把原单产品再次列入本次待确认内容。

CLIENT02 筛选与汇总

右侧面板展示品类名称、选中态及报价和确认状态，品类多时可独立滚动；同一面板汇总当前范围的报价金额、已确认金额、品类数量及计价信息。空间入口保持可达。清单搜索只筛选展示行，不改变该报价批次的汇总及确认范围。

CLIENT03 信息层级

客户可按空间及品类查看报价明细。右侧面板中的品类筛选与计价汇总使用同一查看范围，切换品类后同步更新报价明细、金额和确认状态。客户可在品类确认区域查看该品类各次成功提交的报价；选择“全部品类”时，先在历史抽屉中选择具体品类，再查看对应版本。历史记录不混入其他品类的产品，也不缩小当前报价原有的确认范围。

5.2 平面图与 3D 的空间报价联动

CLIENT04 全屋视图中的空间选择

分别保存“图纸范围”和“报价范围”。在全屋平面或 3D 点某空间，只把报价范围切到该空间，更新右侧金额和下方产品，图纸仍为全屋。主动点击空间选项才进入单空间图；点击全屋重置两种范围。切换平面/3D/清单保留报价范围；切换品类后当前空间不再相关，则回到该品类全部相关空间，全屋图上仍保留该品类其他空间标记。

CLIENT05 标记范围

空间或产品仅在悬停、选中时高亮。选择单品类时，只标记该品类的产品/需求；全屋点某空间后，其他空间同品类标记继续保留，便于接着点选。进入独立空间图后才只显示该空间标记。3D 标记使用图标或轮廓，不在图面持续叠加显示品类名称。

CLIENT06 空间品类筛选与未报价展示

选品类再选空间时，只计算该品类在该空间当前已发布的报价金额及对应的已确认金额，产品详情同步过滤。无该品类需求的空间不出现在空间选项中。未报价需求仍可点选，抽屉显示未报价；未确定产品不显示虚构产品编码、商品图片或价格。同一位置同时关联地板产品与空间时，优先响应产品选择，不得同时触发空间选择。

上述筛选针对当前需求报价。查看历史或已备货的普通、加单批次时，保留该批次当时的空间、品类及产品，不因当前档案已删除空间而无法查看原单。

CLIENT07 图纸与报价关联

项目空间、平面区域、3D 场景空间与产品标记建立明确对应关系：通过空间标识关联对应图纸区域；通过报价行或需求标识关联对应产品及品类。不能仅凭空间名称自动推断模型对象。图纸与模型资料带有项目、空间关联，使用包含多个空间的项目，验证资料加载及空间、产品选择结果是否正确。资料缺失时清单可用；替换资料后检查关联，加载失败可重试。

5.3 报价清单与产品资料

项目报价总览、客户线上报价总览及两端的历史报价明细使用相同的报价清单字段和顺序。当前清单读取有效提交结果，历史清单读取所选版本保存的提交内容。

清单字段	读取与展示规则
序号 / 空间 / 品类	展示报价行序号、空间名称和产品所属品类；点击空间名称查看对应空间行图片。
产品编码 / 产品名称 / 产品图片	展示编码、名称及多图入口，图片保持完整比例；未确定产品隐藏编码及商品图。
尺寸规格	展示尺寸规格及对应单位。
产品描述	展示产品描述及允许对客的模板信息和图片，包括石材应用图、加工图、墙板效果图和陶瓷区域图片等。
单位 / 数量	展示报价单位及数量。
单价（币种）/ 金额（币种）	列名带币种代码，值带币种符号。当前报价按项目已保存价格配置换算；历史报价保留提交时币种与汇率。商机详情的历史金额按项目总览已保存设置换算展示，同时保留提交时计价记录，不改写原始快照。
体积(m^3) / 重量(kg)	展示体积、重量；缺失时显示空或横线。
状态 / 备注	展示该报价版本的报价和确认状态，以及该次提交的报价备注。

清单列顺序统一为：序号、空间、品类、产品编码、产品名称、产品图片、尺寸规格、产品描述、单位、数量、单价（币种）、金额（币种）、体积(m^3)、重量(kg)、状态、备注。客户页面按所选语言显示对应列名，仅输出允许客户查看的字段，成本、利润和内部审批资料不可见。

Description 只展示文字及允许的报价图片，不增加外部深化设计链接、PDF 文件入口。需求附件与审批证据仅在内部待办按权限查看。

CLIENT08 清单与图片查看

表头固定于清单滚动区域顶部；支持横向查看完整列和产品搜索。产品主图与详情大图一致，可切换多图和放大，加载失败可重试。点击空间名称查看对应空间行图片，支持多张；缩略图和大图均保持原比例。

空间仅调序时，按固定空间标识展示对应产品，不改变报价与确认。空间改名或范围变化后，受影响的可修改批次显示待更新、不可确认，待重新提交后展示新版报价。历史报价及备货订单保留当时的空间名称、产品和金额。

CLIENT09 金额一致

整体、空间、品类、空间与品类组合范围及清单，均使用当前已完整发布的同一组报价行计算金额。目标币种金额由人民币行金额按链接汇率换算，按币种精度四舍五入，汇总金额按四舍五入后的各行金额累加。单价允许保留更高精度，行金额与汇总使用统一币种精度；页面、确认结果与导出采用同一计算结果，不各自重新计算。

原始报价和加单分别计算金额及确认结果；项目合计只累计每个批次当前有效金额一次。空间变更失效的旧版本与其历史确认金额不再计入当前合计；备货中的原单有效金额和确认记录保留。

HIST01 报价历史版本

项目报价总览与客户线上报价总览读取同一份成功提交的报价历史，并通过只读抽屉查看。项目端可按品类查阅项目内的历史提交；客户从品类确认区域进入时，直接显示该品类历史，在“全部品类”下进入则先选择具体品类。原始报价与各次加单按报价名称或编码区分，版本选项展示品类、版本号、提交时间及当前或历史标识。详情展示提交人、提交时间、总金额、币种、汇率和该版本的客户确认记录，产品明细使用本章统一的清单字段。商机详情进入的历史报价默认中文，展示币种和汇率跟随该项目总览已保存设置；金额按该设置换算展示，同时保留并标明提交时币种、汇率。该展示换算不改写原始提交内容、价格配置版本或客户确认记录。 点击历史清单中的空间名称，可查看该次提交保存的空间图片；未保存图片时显示无图片记录，不以当前空间图片替代。

每次成功发布保存独立报价快照。同次提交的重复点击或重试不新增版本；普通保存、提交失败或尚未同步完成的内容不进入已发布历史。所选版本展示当时的项目及报价名称、空间、产品、规格、数量、单价、金额、备注和对客图片，不能以当前资料覆盖。后续空间改名、调价、人员交接及重新提交均不得覆盖已有快照。历史确认记录关联其对应报价版本，保留当时的确认内容、金额及时间。

历史报价只读，明确显示版本标识；关闭历史抽屉后返回原报价页面，保留原有筛选和当前确认状态。历史版本不能重新确认或确认报价订单，不计入当前金额合计。客户仅可查看授权项目的对客内容；内部成本、利润及审批资料不进入历史页面。当前报价仍按 CONF01 至 CONF03 的范围与版本校验规则确认。

已有数据仅展示可核实的已提交版本；无历史记录时显示暂无历史，不根据当前数据补造过去的提交内容。保留当前已提交报价时，使用已有提交时间和人员；缺失信息显示未记录。

5.4 手机、语言与滚动

CLIENT10 手机布局与箭头

客户链接可在 PC 和手机打开。手机固定品牌 Logo 顶栏，品类使用紧凑可展开选择，洗图报价的空间选项始终可达；产品详情适配手机可用宽度。右侧统一位置提供动态上下箭头，下箭头按当前空间/品类生成提示并定位产品区，上箭头定位图纸；报价清单的上箭头定位清单顶部。暂无项目在手机端同样仅展示报价清单，不提供平面图或 3D 入口；清单上箭头定位清单顶部。保留自然滚动，横滑清单不锁住竖向滚动，锚点避开固定顶栏。

CLIENT11 多语言

默认英文，支持英文、简体中文、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语。界面、状态、按钮和清单标题本地化，切换语言不改变金额及汇率。产品内容读取对应语言；对应语言的产品内容缺失时，使用约定的备用语言显示。阿拉伯语文字适配，图纸位置不镜像。

5.5 同一链接更新与客户确认

SHARE01 链接内容更新

同一有效客户链接刷新后，展示项目当前空间及各报价批次的最新状态。空间改名、增删或品类变化后，受影响可修改批次立即显示待更新、未确认，不能确认旧报价；仅调序不影响确认。未提交报价单的产品和金额不作为正式报价展示，历次成功提交内容可从 HIST01 查阅。

原始报价及各次加单在同一链接中分别标识。每次确认只对应客户选择的当前批次，不重新确认原订单或其他加单。多人浏览的筛选、展开和滚动互不影响，成功确认后统一更新对应批次的确认记录及两个总览。

客户提交确认前，核对本次批次、空间范围、报价版本、价格配置及变更状态；信息已变化时展示最新内容重新核对。系统更新后原链接可继续访问，数据更新不依赖重新部署网页。

SHARE02 客户可见范围

客户入口只读取链接授权项目的对客字段，不能通过修改 project 参数访问其他项目。链接支持权限校验、撤销和失效提示；内部客户档案、成本、利润及审批附件不进入客户页面。持有效报价链接的客户可直接确认，无须注册账号、配置确认手机号或输入验证码。链接失效后不能查看或确认。

CONF01 品类报价确认入口

报价确认按品类及报价批次办理。普通报价覆盖该品类在项目内的全部相关空间；加单报价只覆盖当前加单批次选定的全部空间及新增产品。确认前明确显示原始或加单标识、品类、全部应确认空间、币种、汇率、总金额及报价版本。加单可采购与原单相同的产品，但仅填写本次新增数量和金额，不重复计入原单已经确认的数量或金额，也不要求客户重复确认原始报价或其他加单批次。

客户在报价总览选择品类及报价批次，核对确认范围、金额与版本后，直接点击“确认报价”。提交成功才形成确认记录，具体见 CONF03。查看单个空间、选择产品或搜索清单不缩小当前批次的确认范围。全部品类视图先选择待确认品类及对应批次，再分别确认，不默认全选。尚未完整报价或因空间变更待更新的报价不可确认。

PM 修改空间名称、范围或品类后，受影响可修改报价按 DRAFT04 恢复未确认，客户对重新提交的新版报价确认；其他品类及其他批次不受影响。已生成且尚未备货的订单保持原内容，最新确认经重新确认报价后才更新该订单；备货中及后的订单不接受此类覆盖，新增需求独立加单。

确认范围随项目设计类型展示。洗图报价显示本品类或本次加单应确认空间；暂无产品报价按采购品类及批次确认，不要求空间；设计服务按设计师商机的当前已提交服务报价确认，不要求采购品类或空间。客户确认始终保留对应报价版本及时间。

CONF02 确认结果同步与变更校验

客户直接确认成功后，两个总览同步更新该批次确认金额及状态，保留确认时间、对应报价版本及确认范围。该动作不完成报价待办、不生成订单待办，也不自动传输 ERP；负责人按 ORDER01 另行确认报价。重复请求返回原结果。

报价内容、价格配置或应确认空间范围变化时，不接受旧内容的确认，须重新核对最新提交版本。两个总览按同一报价及确认记录计算当前金额，历史版本不重复累计。原始报价与各次加单独立显示和确认，已备货原单记录保持不变。

CONF03 客户直接确认与版本记录

客户持有效报价链接直接确认当前已提交报价，不进行手机验证码验证。确认记录关联项目、商机、品类、原始或加单批次、报价版本、价格配置、确认范围和确认时间；不将该记录描述为手机号实名验证结果。

步骤	页面与业务行为
1. 核对报价	客户选择品类及原始或加单批次，查看全部应确认空间、币种、汇率、金额和当前报价版本。加单仅确认本次新增采购。
2. 直接确认	点击“确认报价”，系统校验链接有效、当前版本及完整报价范围。无须发送或输入验证码。
3. 保存确认记录	保存成功后标记该版本已确认，并同步两个总览。保留确认时间及对应报价版本；不完成报价待办、不自动传输 ERP。


提交期间版本、价格配置、空间名称或范围变化时，提示客户核对最新内容；旧页面不能确认新版本。只调整空间顺序不重置确认。普通报价按整个品类范围确认，加单按该次选定空间确认，不能以搜索或单个空间筛选缩小范围。

重复确认不重复生成记录，也不改变原确认时间。保存失败不标记已确认。历史版本只读；新提交版本的确认与旧版本分开保存，不改写历史确认。链接撤销或失效时不得确认。

06 企业微信通知

通知流程图

D. 从业务办理到企业微信通知



具备驳回功能的待办按发起人及状态校验，成功编辑或驳回重提后通知当前负责人；同次提交重试不重复通知。历史消息按当前状态与权限搜索原待办。 报价待办完成独立通知当前 PM；驳回通知原发起人，设计审核驳回通知原设计师。通知定位原待办，保留原因、版本与处理人。

NOTI01 通知范围与触发

业务保存成功后，按关联记录发送设计发起、设计确认或驳回、商机确认或审批、报价提交、客户确认、负责人确认报价、负责人移交及空间变更通知。通知定位具体项目、商机、报价单和批次；不生成创建项目待办、订单待办或设计订单待办。

事件	接收人	定位与结果
发起项目设计	指定设计师	关联项目的设计待办与资料。
设计完成或驳回	项目负责人、原发起人	设计提交已交 PM 确认，或本次驳回原因。
分配设计师商机	所选设计师	各自独立的确认商机待办。
商机确认或审批通过	商机负责人	新商机及报价待办。
报价提交或重提	PM、相关负责人	本次发布版本及报价总览。
客户确认	商机负责人、PM	定位该商机及报价批次的报价待办；展示客户确认结果，等待负责人确认报价。
确认报价及 ERP 回执	商机负责人、PM	关联版本的传输状态和报价待办处理结果。

NOTI02 文本卡片与业务定位

本期使用企业微信自建应用“敬城 CRM”的文本卡片消息（textcard）。各业务类型共用一个应用；企业微信负责应用会话及卡片展示，CRM 负责将已成功的业务事件组装成标题、正文、跳转链接与按钮文案。审批和报价操作在 CRM 对应页面完成。

每张通知卡片正文显示“发起人”。发起人指触发该次通知的业务人员：新待办取业务发起人，待办编辑与重新提交取本次实际提交人，设计交接取设计师，审批通过或驳回取实际审批人，报价提交及重提取实际提交人，客户确认取该次客户确认操作；未认证客户姓名时注明“客户链接确认”，不推测姓名，订单生成取实际确认报价操作人，负责人移交取执行移交的人。接收人与发起人分别记录，不把接收人、当前登录人或“敬城 CRM”应用名称当作历史消息的发起人。

每次业务事件均保存发起人的身份标识及当时姓名，并与通知发送内容一并留存。后续转交、重试、账号切换或人员改名，均不改变历史通知记录的发起人信息。系统定时触发且没有人工发起者时明确显示“系统自动触发”。旧业务通知缺少可核实的发起人时显示“历史记录未记录”，不推测姓名。卡片不展示客户手机号。

待办通知不展示内部编辑修订次数，不在标题、正文或其他展示位置出现由待办编辑产生的“版本 1”“第 2 次修订”等标识。真实报价版本仍随报价发布、重提及确认通知展示，字段明确标为“报价版本”，不能将待办修订次数当作报价版本。系统仍保存待办修订版本、修改历史和通知发送记录，用于核查修改及发送过程；通知不展示内部修订次数。

驳回通知正文显示并保存该次驳回原因；后续编辑、重新提交或再次驳回，均不得修改原通知已记录的原因。原因较长时，按企业微信文本卡片实际长度限制显示摘要，点击卡片进入 CRM 待办中心搜索原记录，查看完整原因及历史办理记录。待办卡片与流程节点显示当前状态，历史通知保留当时的驳回事实；已重提的待办不因打开旧通知恢复已驳回。历史数据缺少可核实的原因时明确提示未记录，不推测补充。

企微字段	CRM 组装内容	本期展示规则
title	事件标题，例如“跨区域商机申请待审批”	标题简要说明业务事件，完整业务说明放入正文。
description	时间、发起人、客户、项目、品类 / 报价版本、当次状态、驳回原因摘要及说明	按文本分行组合；状态是正文中的文字，不增加自定义状态组件。未立项时省略项目信息。 报价版本仅用于相关报价事件，不显示待办内部编辑修订次数。
url	对应待办、审批、项目报价或订单的业务链接	链接带唯一业务标识，进入后校验登录身份和当前权限；保留原目标以便登录后继续。
btntxt	查看待办 / 查看报价 / 查看结果	统一四字入口，不在卡片上增加同意、驳回或重新提交按钮。
agentid、touser	同一个 CRM 应用及当前具体接收人的企业微信成员 ID	按通知矩阵定向推送，不使用角色全员群发；一人可收到多种类型通知。

正文只保留摘要，过长内容截短并在目标页查看完整信息。发送前按实际接口字节限制校验标题和正文；动态文本须转义，不能把用户输入当作卡片 HTML 执行。附件留在 CRM 查看，客户电话不放入通知正文。

例如跨区域审批卡片：标题为“跨区域商机申请待审批”；正文写明发生时间、发起人、客户、项目、品类、状态“待处理”和需要核对申请资料的说明；底部“查看待办”进入待办中心，按唯一待办标识搜索该审批记录，不自动打开详情。通过后给 PM 发送审批结果，给 SM 发送报价待办到达通知。

历史消息打开时读取 CRM 当前状态。待办及审批通知进入待办中心搜索对应记录，清除旧状态、人员及停留时间筛选，并将关系筛选切换为“全部”，在当前可查看范围内精确搜索该记录，展示当前处理状态；详情由用户主动打开，已完成事项不重复提供提交；已移交或失去权限时提示无权办理，不凭旧消息恢复操作权。文本卡片保留发送时的内容，状态变化另发对应结果消息，不要求改写历史卡片。

涉及空间变更、原始报价或加单时，卡片写明品类、报价批次及变更摘要。加单通知展示原商机或原订单关联，不使用原单已确认信息代替本次加单状态。取消通知显示具体原因；点击后可查阅已取消待办，不自动恢复其办理状态。

NOTI03 报价与客户确认通知

报价提交或重提通知注明报价单、品类、原始或加单批次、提交版本及时间。客户直接确认通知仅说明客户确认结果，不表示已传输 ERP。负责人确认报价及 ERP 回执通知分别说明业务确认与实际传输结果，失败不发送成功消息。

空间、品类变化通知当前负责人调整受影响报价；恢复或取消的报价待办记录明确原因。备货前报价重新提交更新原单时，保留原单号及历史；备货后新增采购通知标明独立加单及来源订单。

客户确认的企业微信通知跳转该商机、报价单及原始/加单批次精确关联的报价待办，供当前商机负责人核对并确认报价；不跳转已取消的订单待办，也不生成新报价待办。进入后读取当前权限和状态，清除不适用筛选并定位该记录。报价待办已处理时显示原处理结果，不因打开通知重新激活。

NOTI04 接收人、移交与去重

接收人从当前客户、项目、商机及待办归属中确定；员工账号需关联对应企业微信身份。跨区域与转介绍申请通知总经办审批人员，通过后直接通知接收 SM 处理报价，同时反馈申请 PM，不追加确认商机通知。一个事件中同一人兼任多个角色时只发送一份；同一次客户确认引起的重复结果提示合并。

变更客户、项目、商机负责人并同步相关待办归属后，通知新负责人接续事项，并向原负责人反馈移交结果。尚未发送的办理通知以发送时的最新负责人为准；历史通知保留接收记录，但跳转始终校验当前权限。系统根据业务事件、对应业务记录、版本或状态变更以及接收人，识别是否已生成通知。发送重试、重复收到同一处理结果或页面刷新，不得重复创建该通知。

待办编辑与重提按“原待办标识 + 本次提交版本 / 事件 + 接收人”识别通知。每次成功的新提交重新通知当前负责人；同次请求重试沿用原事件，不能重复建通知任务，也不能用待办标识单独去重而漏掉后续修改。通知正文保留该次提交人、提交时间及当时状态，不展示内部编辑修订次数；内部提交版本仍用于核查修改历史、识别内容是否已被他人更新，以及防止同次提交重复处理，旧卡片不改写；点击后搜索原待办的当前记录。

报价、确认、空间变更及加单通知同时关联具体报价批次。同一批次同一事件重试不重复发送；不同加单批次分别发送。修改品类 SM 后，普通商机及该品类加单的后续通知发送给新 SM，历史通知的实际人员保持原值。

NOTI05 发送结果与异常处理

CRM 服务端统一负责调用企业微信发送接口，分别记录业务处理结果和通知发送结果，通知发送失败不得改变已完成的业务结果。通知记录包括业务事件、对应业务记录及版本、发起人身份及当时姓名、接收成员、发送应用、当次发送内容、触发时间、每次发送尝试时间、接口返回结果和重试次数。历史姓名与发送内容按发送时的记录保留。发送凭证由服务端管理，不写入前端或对客链接。

发送状态区分待发送、接口已接受、发送失败、结果未知。接口已接受只说明此次接口返回成功，不能当作已读或已办理；返回无效接收人时按成员记录失败，不把整批标记成功。员工身份未关联、应用接收范围不匹配等情况保留原因，交有权限人员处理。

发送失败不撤销已成功的业务；修复原因后按原事件重试。CRM 负责识别重复业务事件、合并同一事件发送给同一人的通知，并安排失败通知的重试。发送请求超时时，将结果标记为“结果未知”。后续重试沿用原事件标识和原发送内容，不另建通知任务。系统防止重复创建通知任务，但不保证企业微信客户端绝对只收到一次消息。

业务保存失败、审批未通过，或对应商机和报价待办未全部生成成功时，不发送“已完成”或“已生成”成功通知。两类商机审批通过，且对应商机和报价待办均成功生成后，才发送成功通知；驳回按实际结果通知原发起人。

NOTI06 通知状态与待办状态

本期不依赖企业微信提供消息是否已读的反馈，不建设与企微同步的已读 / 未读状态、全部已读按钮或未读统计。进入业务页面可以记录 CRM 的访问日志，但不能据此认定用户在企微中读过所有消息，更不能自动完成待办。

通知中“待处理、已处理、已驳回、已取消”等文字，记录该次业务操作发生时的状态；实际能否办理及当前状态由 CRM 查询并校验。阅读卡片、点击链接、接口发送成功均不修改业务状态；只有对应业务提交成功才推进流程。

NOTI07 应用会话与接入验收

客户、设计、立项、商机、审批、报价、客户确认、订单及移交通知均通过同一个“敬城 CRM”企业微信自建应用发送。每位员工只接收发给本人的通知，应用会话与卡片外观由企业微信客户端提供。

待办与审批卡片底部入口进入待办中心，按唯一待办标识搜索对应记录，不自动打开详情；报价通知定位项目及品类，订单通知定位对应订单。登录、当前归属及权限校验按 NOTI02 执行。

接入验收使用企业微信的测试应用与测试成员核对标题、正文、发起人、按钮、定向接收及手机 / PC 跳转；在实际企业环境中验证应用配置、成员接收范围及登录流程，确保用户登录后能够继续访问通知对应的业务记录。

NOTI08 催办通知与发送结果

催办通知由服务端按 TODO08 校验并向待办当前负责人发送，卡片标题为对应类型的“催办”，正文展示实际催办人、项目、待办名称、期望完成日期、逾期情况和催办时间。无期限时注明未设置；正文不包含私人手机号或未授权附件。底部入口定位同一待办，按当前身份、任务状态和业务权限处理。

每次催办记录成功、失败或结果未知及对应接收成员。接口返回成功后记录该待办最近一次成功催办时间，并启用 24 小时冷却。发送失败不完成待办、不修改业务状态、不扣除成功催办额度；重试沿用原发送记录，按最新负责人和状态重新核对。真实接口调用、凭证管理、去重与异常处理按 NOTI04、NOTI05、NOTI07 执行，通知发送结果不能代替业务办理结果。

NOTI09 角色通知与报价完成结果

运营人员开发客户并为 PM 保存客户基本资料，PM 据此建立关联项目，不生成创建项目待办。通知按业务记录中的当前负责人、原发起人及项目 PM 定向接收，不因角色名称改变业务权限。

接收角色	业务通知	对应入口
运营人员	本人发起事项的处理、驳回结果及被指定任务的移交、更新和催办；被指定为客户负责人时接收公海跟进	原客户或原待办
项目经理 PM	项目待办、设计确认待办；商机承接或拒绝、跨区域或转介绍审批结果；报价提交、更新、客户确认及报价待办完成	原待办或关联项目报价；客户确认及报价完成定位准确关联的报价待办
设计师	设计待办、移交、更新、催办；PM 同步或驳回结果；独立设计商机承接、报价及客户确认	发起设计待办时必填，成功发起后写回项目；项目信息不直接选择。
方案经理 SM	商机确认、报价待办；客户确认；原待办移交、更新和催办	准确关联的商机确认或报价待办
审批人员	跨区域、转介绍及邀请函审核；申请更新、重提、移交和催办	对应审批待办，办理结果通知原发起人
费用经办人员	被指定的费用订单待办及其更新、重提、移交和催办	原费用待办，办理或驳回结果通知原发起人

报价提交、客户确认和报价待办完成是独立事件。负责人确认报价且业务保存成功后，向当前项目 PM 发送“报价待办已完成”通知，保留商机、品类或设计服务、原报价待办、报价版本和实际操作人；同人办理或同次保存中存在客户确认事件，不得漏发完成通知。通知说明已提交 ERP 请求，不将请求视为外部传输、收款或履行成功。重复确认及普通保存不重复发送完成通知。

具备驳回功能的待办被成功驳回后，通知原发起人，并保留本次驳回原因及实际处理人。设计确认待办通知提交该成果的原设计师；其他事项通知原发起人。入口定位原已驳回待办，按当前权限编辑和重提，不另建待办、不改写已发送原因。失败保存不发送通知。

07 系统衔接、异常与验收

7.1 CRM 与 PIMS 的职责

职责	负责人及系统	交付内容
项目与设计资料	设计发起及确认均关联现有项目，保存同一需求的字段及附件	不同项目不混用资料；完成记录保留当时快照。
商机与报价待办	产品和设计人员确认，或产品审批通过后，生成商机及报价待办	重复申请与并发确认均校验；一个商机只能有一张报价单。
保存工作内容	报价单固定归属商机，只保存工作内容，不发布	不改变提交历史、两端总览、已传输订单内容或客户确认。
提交报价	洗图报价校验名称、品类和本次空间范围；其他类型不检查空间；发布新版本更新两端总览	顺序不限；失败不发布；成功保存提交人、时间及图片快照。
客户直接确认	保存该报价批次、版本及价格配置的确认记录	确认不推进报价待办，不自动传输 ERP。
负责人确认报价	确认已报价或已确认的当前版本，传输 ERP 并完成关联报价待办	同版本重复确认返回原结果，失败不提前完成；回执与请求状态分开。
备货前重新提交	更新同一报价单及 ERP 对应订单的报价内容	保留实收、执行记录与历史；保存操作不更新 ERP。
空间或品类变化	受影响报价已保存、总览待更新、报价待办恢复	完全移除品类取消未完成报价待办；历史及已备货记录保持。
加单	洗图报价按选定空间，暂无按采购品类，设计服务按设计师商机及服务内容建立独立加单商机、报价、待办及 ERP 订单	原报价和加单分开展示；只含新增采购，重试不重复创建。
负责人交接	迁移当前商机、报价权限及未完成待办，更新总览	保留历史办理人员与同品类唯一当前 SM。
通知	业务保存成功后定向通知；报价提交与确认分别通知	发送失败独立重试，链接定位精确关联业务。

衔接点	业务结果	一致性要求
项目与设计资料	设计发起及确认均关联现有项目，保存同一需求的字段及附件	不同项目不混用资料；完成记录保留当时快照。
商机与报价待办	产品和设计人员确认，或产品审批通过后，生成商机及报价待办	重复申请与并发确认均校验；一个商机只能有一张报价单。
保存工作内容	报价单固定归属商机，只保存工作内容，不发布	不改变提交历史、两端总览、已传输订单内容或客户确认。

衔接点	业务结果	一致性要求
提交报价	洗图报价校验名称、品类和本次空间范围；其他类型不检查空间；发布新版本更新两端总览	顺序不限；失败不发布；成功保存提交人、时间及图片快照。
客户直接确认	保存该报价批次、版本及价格配置的确认记录	确认不推进报价待办，不自动传输 ERP。
负责人确认报价	确认已报价或已确认的当前版本，传输 ERP 并完成关联报价待办	同版本重复确认返回原结果，失败不提前完成；回执与请求状态分开。
备货前重新提交	更新同一报价单及 ERP 对应订单的报价内容	保留实收、执行记录与历史；保存操作不更新 ERP。
空间或品类变化	受影响报价已保存、总览待更新、报价待办恢复	完全移除品类取消未完成报价待办；历史及已备货记录保持。
加单	洗图报价按选定空间，暂无按采购品类，设计服务按设计师商机及服务内容建立独立加单商机、报价、待办及 ERP 订单	原报价和加单分开展示；只含新增采购，重试不重复创建。
负责人交接	迁移当前商机、报价权限及未完成待办，更新总览	保留历史办理人员与同品类唯一当前 SM。
通知	业务保存成功后定向通知；报价提交与确认分别通知	发送失败独立重试，链接定位精确关联业务。

CRM 与 PIMS 的业务关联覆盖需求、待办、项目、空间、品类、商机、报价单、报价批次、原商机及原订单、空间变更记录、提交版本、报价行、价格配置与客户确认记录。普通报价和加单通过各自批次关联，空间通过固定标识关联；同一项目和品类不能作为覆盖所有批次的依据。每次发布、确认和确认报价记录所采用的具体版本，重复请求返回原结果。空间或订单状态在操作期间改变时，提交前重新核对；旧空间范围或已进入备货的订单不能继续提交修改。同步失败保留原业务记录并提供重试，不产生重复商机、待办、确认或订单。

7.2 必须处理的异常

异常	预期结果
待办类型不支持编辑，或编辑权限、当前状态、修改版本校验不通过	无驳回功能的待办类型不接受编辑或重新提交。其他校验不通过时，不覆盖已保存的最新办理结果；须重新读取待办内容，核对编辑条件。校验失败不发送通知，也不创建待办、项目或商机。
商机审批驳回、重复处理或生成失败	审批驳回时保存原因，不生成商机或报价待办。同一次审批重复处理时返回原结果。商机或报价待办生成失败时，显示未完成的生成结果并支持重试；保留审批记录，重试不得重复创建已生成的记录。
尚无完整发布的报价	显示已对客发布的空间品类需求；价格显示未报价，无虚构编码或商品图；无法确认。
品类报价缺少应报价空间	普通报价按本品类全部空间校验，加单按本次选定空间校验。缺少、重复或仍引用已移除空间时提示具体空间并阻止提交。
提交或同步失败	普通内容重提失败时保留仍有效旧版本与确认；空间名称或结构变更已使旧报价失效时，维持待更新、未确认及禁止确认报价。显示失败原因并支持重试，不发布部分内容。

异常	预期结果
报价提交结果重复到达或未按版本顺序到达	同一结果只处理一次；已生效新版本不被迟到旧版本覆盖。
空间/图纸关联变化	按固定空间标识核对图纸关联。改名或范围变化按 PRJ04 停止受影响旧报价确认，不能仅凭相同名称匹配空间。
同空间同品类出现多个 SM	一个项目的同一品类只能有一位当前 SM，普通及加单商机均沿用该 SM。交接移交原记录，不能产生并行报价人。
汇率/图片加载失败	真实提示；汇率可手填，图片可重试；清单内容仍可查看。
客户确认遇版本变化	重新展示报价/价格配置供复核；不得将客户对旧价格的确认直接用于新价格。
确认保存失败	提示失败并允许重试；不改变报价确认状态、总览金额或待办状态。
重复确认	返回已有结果，保留原确认时间及版本，不新增确认记录或待办。
报价或确认范围发生变化	提示核对当前已提交版本，旧页面不能确认已变化内容。
通知发送失败或接收人失效	业务结果保持不变；保留按接收人的失败原因及发送记录，修正后重试；超时保留结果未知，不重复创建业务或通知任务。
空间变化期间提交、确认或确认报价旧报价	拒绝使用旧空间范围或已失效确认；重新读取当前批次的空间与状态，不改变其他批次。
原订单在重新确认报价期间进入备货	停止更新原订单，保留原订单内容，后续新增采购从商机加单办理。
三种方式重复创建原始商机或同次加单重复提交	区域内分配、跨区域申请及转介绍申请均展示该项目品类已有申请或原始商机，不重复创建；重提、SM 确认与审批通过时仍重新校验。独立加单从专门入口办理，同次提交只生成一套记录，不同加单批次分别记录。
完全移除品类后继续操作旧待办	展示已取消及原因，不能继续报价确认或订单确认报价；历史订单、确认和人员记录仍可查阅。

使用多空间、多品类、多报价行的项目验证首屏、筛选、滚动与图纸加载，记录设备、网络、数据规模及图片模型体积，冷加载和重复访问分别检查。覆盖 PC、Android、iOS 和微信浏览器；加载中有明确反馈，加载失败可恢复，页面不能因图纸资源阻塞报价清单查看。

7.3 关键验收场景

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC01	项目设计类型保存与分流	三种项目均生成 PM 项目待办；洗图报价另生成设计待办，设计服务同时生成项目、设计及确认商机待办。项目表单不选设计师或初始采购范围；最终发起时选择设计师和日期，设计服务物流选填。失败回滚，重试不重复。CUS01 / DES02
AC02	产品及设计商机确认或驳回	区域内产品 SM 与设计师收到独立确认商机待办；确认后生成商机和报价待办，驳回记录原因。跨区域及转介绍按原审批规则。OPP01 / OPP03 / OPP07

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC03	报价单保存与提交	创建即归属商机，初始待报价；保存已保存但不发布；提交按设计类型执行校验，洗图报价校验空间，其他类型不检查空间；成功后已报价，更新两端总览并保留历史。DRAFT01–DRAFT03
AC04	客户确认与负责人确认	客户直接确认后已确认但报价待办不完成；负责人可确认已报价或已确认版本，传输 ERP 并完成精确关联报价待办。CONF03 / ORDER01
AC05	设计费用报价	设计商机独立创建设计单，填写必填费用、可选附件及备注；确认创建即发布两个总览并保留版本，不传 ERP、不完成待办。后续保存不发布；提交更新；手动确认报价后才完成报价待办。费用订单独立记录附加费用，不占用唯一设计单。OPP07 / ORDER01 / ORDER02
AC06	备货前保存、提交修改	保存不更新发布内容或 ERP；提交更新同一单号、两端总览及 ERP 对应订单，保留历史和实收记录，最新报价已报价。ORDER02
AC07	产品与设计商机随时加单	原商机已接受后无需等待报价、收款或备货，直接生成独立加单商机及 PM 发起的报价待办，承接确认环节自动完成。洗图报价校验所选空间，暂无及设计不要求空间；原报价、确认和收款不被改写。OPP06 / ORDER02
AC08	空间、品类修改	展示影响，受影响可编辑报价已保存、总览待更新、待办恢复；完全移除品类取消未完成报价待办。排列顺序不影响确认，历史不改写。PRJ04
AC09	跨入口办理、权限及失败重试	从授权商机入口确认报价也完成同一待办；无权限、过期版本或失败不改变原记录。同次请求幂等，ERP 请求和回执状态分开。TODO03 / ORDER01
AC10	历史、项目档案及评分	两端读取同一提交历史，图片与字段来自该版本；设计成果及附件关联当前项目，项目评分按新设计类型与有效附件重算，评分不表示收款或真实性。HIST01 / PRJ09–PRJ14
AC11	区域内、跨区域、转介绍	页面展示项目区域与品类；区域内分配与跨区域申请均可多选 SM，候选人员按所选路径匹配资格，同一品类只能选一人。跨区域申请支持附件，转介绍申请提供被转介绍人组长同意截图；附件支持多文件、失败重试和预览。OPP01 / OPP02 / TODO04
AC12	报价提交、再次提交、同步重试	两个总览按同一批次完整发布版本更新；新版本替换该批次旧版本，不覆盖原单或其他加单。DRAFT03 / OV06
AC13	报价占比与筛选	SM、状态、日期及报价占比的筛选结果正确。空间选项按品类过滤；同时选择空间和品类时，仅统计该空间内该品类的报价，报价占比采用规定范围的总额作为分母。OV01 / OV02 / OV03
AC14	客户报价视角查看同一版本	洗图报价的整体、空间、品类和清单采用相同金额计算规则；报价版本及查看范围相同时，金额一致，并区分已报价与已确认金额。暂无项目的客户总览仅提供报价清单，不提供平面图和 3D；品类及批次筛选、金额、确认与历史仍按原规则使用。CLIENT01 / CLIENT09
AC15	单品类全屋连续点空间	图纸和报价按标识关联；全屋点选不跳图且同品类其他空间标记保留；缺图或加载失败仍能查看清单。CLIENT04 / CLIENT05 / CLIENT07

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC16	全部品类全屋及未报价点选	空间或产品仅在悬停、选中时高亮；未报价需求可查看，但不展示虚构的产品编码或商品图片；3D 不常驻名称，地板点击不冲突。 CLIENT05 / CLIENT06
AC17	报价清单与图片	展示列读取有效报价字段；多图完整显示；点击空间名称查看对应空间行的多张图片。CLIENT08
AC18	手机清单滚动和上下箭头	Logo、适用空间入口及表头固定正确，横竖可滚；箭头文案跟随选择并定位正确。暂无项目手机端仅展示报价清单，无平面图和 3D 入口；清单上箭头定位清单顶部。CLIENT10
AC19	项目计价设置与链接预览	总览主页面可直接保存币种和汇率；无已保存设置的新项目默认 CNY、汇率 1，既有明确设置保留。保存 USD、汇率 7.2 后，720 元展示 $100.00，预览和复制链接沿用相同设置，不再各自配置；重新打开项目仍保留，其他项目不受影响。取汇率失败可手填；客户预览默认英文，语言切换不改价格。OV01 / OV07 / CLIENT11
AC20	业务权限	内部人员只能查看权限范围内的待办，办理操作须校验当前待办负责人及办理权限。客户只能查看授权项目中允许对客展示的数据，不得越权访问内部客户档案、内部报价或附件。TODO03 / SHARE02
AC21	普通整品类报价与加单确认范围	洗图报价原始报价覆盖本品类全部空间，加单完整覆盖本次选定空间的新增产品；缺空间阻止提交。暂无及设计服务不执行空间检查。产品报价只确认当前品类和批次；设计服务确认对应设计师商机的服务报价版本。搜索或视图不缩小确认范围，不重复确认原单。DRAFT02 / CONF01 / OPP06
AC22	三种商机创建方式统一限制	区域内分配、跨区域申请、转介绍申请共用项目品类唯一 SM、申请及原始商机去重规则。已有任一路径的待承接或待审批申请时，换路径或换 SM 不能另建；已有原始商机时三种方式均不能再建。编辑重提、SM 确认、审批通过及多人并发操作均重新校验，原申请自身不误判重复。同次操作重试返回原结果；独立加单按 OPP06 办理并沿用唯一 SM。OPP02 / OPP03 / TODO06 / OV05
AC23	计价变更与历史展示	PM 保存计价变更后记录新价格配置版本；受影响未备货批次重新核对，旧页面不能确认新价格。商机详情历史默认中文，币种、汇率及金额展示跟随项目已保存设置，同时保留提交时计价资料。原始及加单分别处理；历史提交、客户确认版本和实际订单不改写，已备货批次保留确认记录。OV07 / HIST01 / CONF02
AC24	驳回编辑、重新提交与项目完成记录	待办被驳回后通知原发起人。具备驳回功能且符合 TODO06 编辑条件的待办，原发起人可在“我发起”中编辑同一条记录；重新提交后恢复待处理，保留驳回及修改历史，并通知当前负责人。原项目待办已自动完成，不影响上述重新提交；重新提交不新建待办，不改变原项目待办的完成记录，也不改写其他已生成的项目、商机或待办。FLOW03 / TODO06 / OPP03
AC25	筛选、搜索与报价图切换	洗图报价的顶部 tab、侧栏收展和固定空间入口可用；无相关空间时重置；搜索不改确认范围，切换图纸视图后保留筛选条件。暂无项目仅提供报价清单，刷新或重新打开仍不显示平面图和 3D 入口，品类及批次筛选正常。CLIENT01 / CLIENT02 / CLIENT03 / CLIENT04
AC26	客户直接确认	持有效链接选择对应报价，直接确认，无须验证码。洗图报价按本品类或选定加单空间，暂无按采购品类及批次，设计服务按设计师商机的服务报价版本确认；保留时间及版本。CONF03 / CONF02 / OV07

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC27	重复确认与保存失败	同一版本重复确认返回原结果，不新增记录、不改写原确认时间。保存失败不改变确认状态及金额，不完成报价待办、不生成订单待办、不传输 ERP。CONF03 / FLOW01
AC28	确认期间报价或空间发生变化	空间名称、范围、报价或价格配置变化后拒绝旧页面确认，核对最新提交版本后可确认。原始与各次加单分开；只调序不重置确认，旧版本确认记录不改写。CONF03 / CONF02 / PRJ04
AC29	有效链接与历史确认范围	有效项目链接允许直接确认该项目当前已提交报价；撤销或失效链接不能确认，不能修改项目参数访问其他项目，历史版本不能重新确认。SHARE02 / CONF03
AC30	流程选项与处理状态	原始报价与每次加单分别显示最新状态和来源；备货原单已处理时，新加单待处理不改写原单节点。取消节点保留原因，当前需办理事项完成后不继续计待处理。FLOW04
AC31	全流程通知对象	按通知触发规则发送给具体负责人；新待办、交接、审批及处理结果通知均关联对应业务记录的唯一标识。未立项时，通知不显示项目编码。文本卡片包含标题、正文及一个跳转入口；过长摘要按接口限制截取，动态内容须转义，手机号不得进入正文。每张通知保存实际发起人的身份及当时姓名，并与接收人分别记录；历史发起人信息缺失时明确提示未记录，后续转交或重试不改写已保存的信息。标题及正文均须符合接口长度限制。NOTI01 / NOTI02
AC32	报价、加单与订单通知	客户确认通知定位精确关联的报价待办，不跳转订单待办、不新建待办；按当前权限显示状态。通知注明品类、批次及版本，客户确认不代表已传输 ERP。订单更新和独立加单分别通知。NOTI03
AC33	消息与办理分离	通知发送成功、用户阅读或点击通知，均不改变待办状态。本期不依赖企业微信提供消息是否已读的反馈。历史卡片保留发送时的内容；点击后，业务页面按当前状态和权限展示对应记录，不因打开历史通知而重复办理。NOTI06
AC34	归属与权限	变更负责人通知新旧双方；旧链接不恢复处理权限；未登录时先完成登录，登录后返回通知对应的业务记录；具体接收人身份正确。NOTI02 / NOTI04
AC35	发送异常及去重	业务失败不发成功通知，发送失败不回滚业务；逐接收人记录失败原因，超时标记结果未知；重复收到同一事件的处理结果时，不新增通知任务。通知重试沿用原事件，不再次执行审批、报价提交或订单生成等业务操作。NOTI04 / NOTI05
AC36	企业微信接入与跳转	使用企业微信测试应用与成员核对定向接收、发起人、标题、正文及按钮；通知来自同一 CRM 应用。手机与 PC 点击待办通知及客户确认通知后，经权限校验进入待办中心定位唯一记录；客户确认定位报价待办。报价提交通知按适用业务定位项目及品类。NOTI07 / NOTI02 / NOTI03
AC37	待办关系筛选	关系筛选以下拉框展示全部、我负责、我发起。首次进入、重置筛选及切换账号后默认全部，用户可主动选择我负责；“全部”“我负责”“我发起”的查询结果，均须同时满足当前分类、搜索条件、状态条件及查看权限。我发起能看到自己发起且负责人不属于下属的记录；切换不扩大权限。通知跳转清除关系筛选并搜索唯一记录，不自动弹详情。TODO01 / NOTI02 当前任务类型与待处理数量不包含已退出的客户、创建项目、草稿、订单及设计订单待办；历史只读保留。TODO01

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC38	发起人编辑权限与记录	仅具备驳回功能的待办类型，且当前用户为原发起人、状态为待处理或已驳回时显示“编辑待办”；已驳回不因当前没有驳回按钮而失去编辑资格。无驳回功能的类型，即使本人发起或历史状态为已驳回，也无编辑入口；直接访问或提交须被拒绝，不改数据、不发通知。已处理及非发起人同样不可编辑。打开与提交均校验最新条件；主按钮统一“重新提交待办”。成功后待处理不变、已驳回恢复待处理，原标识与来源不变，修改及驳回历史保留。正常客户需求填报、报价编辑仍按各自办理权限执行。TODO06 / TODO03
AC39	编辑重提通知与重复操作	对于具备驳回功能且符合编辑条件的待办，连续两次实际修改并提交成功后，均通知当前负责人。对已驳回待办重新提交时，即使内容未变，也应通知当前负责人。仅打开、取消或提交失败不发送通知；待处理待办未发生内容变化时，提交不发送通知；同一次提交重复点击或网络重试时，只保存一次修改并生成一份对应通知任务，不重复创建后续待办或商机。通知包含实际提交人并可定位原待办。TODO06 / NOTI01 / NOTI04 / NOTI05
AC40	待办与流程驳回原因	当前已驳回卡片、成单流程节点直接显示同一次真实原因，长文本完整换行可读；只有查看权限但没有编辑权限的用户同样可读，无需先打开编辑。历史原因缺失明确提示未记录。重新提交后当前状态恢复待处理，历史驳回原因继续保留，但不作为当前驳回原因展示。TODO02 / FLOW03 / TODO06
AC41	待办可用操作与权限	待办卡片直接展示当前用户可用的办理、编辑及查看操作；查看和办理权限分别校验。编辑仅向满足 TODO06 类型、身份与状态条件的原发起人开放；无权操作的请求被拒绝，不改数据、不发通知。TODO03 / TODO06
AC42	驳回通知原因与历史内容保留	驳回通知记录该次驳回原因；原因较长时，按企业微信卡片限制显示摘要，完整内容在 CRM 对应记录中查看。重新提交或再次驳回不得修改历史通知中的原因。打开历史卡片时，CRM 展示对应记录的当前状态，不恢复历史状态。历史原因缺失时明确提示未记录，不推测补充。NOTI02 / NOTI05 / NOTI06
AC43	通知区分修订记录与报价版本	待办新建、编辑与重提通知均不展示内部编辑修订次数；连续修改后仍有完整修订历史、并发校验及去重记录。报价发布、重提、确认通知继续显示对应真实报价版本，明确标为“报价版本”，不得以待办修订次数代替报价版本。NOTI01 / NOTI02 / NOTI04 / NOTI05 / TODO06
AC44	项目档案入口与资料展示	从项目、商机及关联待办打开档案，均定位正确项目。各资料板块完整展示已保存内容；不同客户、项目及需求不混用数据。无项目、无附件或加载失败时不显示其他项目资料。PRJ05 / PRJ06
AC45	档案维护、权限与修改记录	有项目维护权限的 PM 修改并保存后，档案、项目详情及关联待办显示相同资料，保留修改人、时间及内容；取消或失败保留原值。只读用户及越权请求不得改资料或附件，客户资料不得从项目档案改写，不重复生成项目或待办。PRJ03 / PRJ07
AC46	空间品类与附件维护	洗图报价的设计成果至少一个空间，名称非空且不重名，各空间选择品类；暂无选择采购品类、不填空间；设计服务无需采购品类或空间。附件预览下载按权限，失败文件不保存为完成，内部资料不自动对客公开。PRJ02 / PRJ04 / PRJ07

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC47	档案查阅与商机、报价衔接	确认商机待办负责人可查看对应档案后按当前状态确认或驳回，仅有查看权限的用户不能办理他人的待办；仅打开档案不完成待办。相关商机、订单及报价总览入口定位同一项目，报价金额和确认结果继续读取已发布报价。PRJ08 / OPP02 / OV01
AC48	空间缺失、多余或重复的提交校验	洗图报价空间范围、名称和品类匹配时顺序不同允许提交；缺失、多余、重复、旧名称或已删除空间列明差异并阻止发布。暂无产品报价不检查空间，仍检查对应商机及采购品类。设计服务无需采购品类或空间，提交仍检查设计师商机归属、服务内容、版本及状态。DRAFT02
AC49	空间变更通知和取消原因	受影响 SM 收到空间差异及报价待办通知；待办取消原因在待办、流程和对应通知可查看。通知关联正确批次，重复请求不重复发送，不通知未受影响品类办理。NOTI01 / NOTI02 / FLOW04
AC50	多次加单及其空间调整	不同加单批次独立跟踪，两个总览和流程清楚区分原单、加单 1、加单 2。新增项目空间不自动加入已建立加单；修改某次加单涉及的空间时，只重新处理实际受影响的可修改批次，备货原单保持不变。PRJ04 / OPP06 / OV05
AC51	项目计分分值与依据	11 项权重合计 200 分，SCRM 固定 0 分，其他项最高时 195/200。设计类型与有效设计师各 10 分，客户附件 10 分、设计图纸 20 分；每组附件只计一次。暂无、上传失败及未关联资料不计对应分。PRJ09
AC52	品类数量去重计分	客厅与卧室均选择家具时按 1 个品类计 10 分；再增加灯饰按 2 个品类计 20 分。验证 3/4、5/6 个品类档位为 20/25、25/30 分；新增空间但项目品类集合不变时，品类得分不变。PRJ02 / PRJ09
AC53	项目等级分界及 A 级条件	验证 60、100、140 分边界及 A 级全部附加条件。按 PRJ10 示例，155 分且资料齐全为 A；仅保留 1 个品类后 145 分为 B，并列明未满足条件。
AC54	创建填写进度与评分保存	创建项目显示适用必填项的完成情况与未完成分区，可定位继续填写；条件变化或附件上传状态变化后更新进度，进度满不绕过提交校验。创建时不显示评分等级预览，保存成功后记录正式评分。项目总览、档案、项目列表、商机详情和关联待办读取一致的当前等级；已有项目编辑仍可预览评分。取消或保存失败保留原资料及评分。PRJ01 / PRJ03 / PRJ11
AC55	评分来源变化与历史保留	项目计分资料、关联客户属性或邀约日期更新后重新计算；删除必要附件并保存后扣除对应分数并重新判断 A 级条件。保留前后分数、等级、依据、人员或来源和时间，不覆盖历史办理记录。PRJ07 / PRJ11
AC56	评分权限与待办独立性	有查看权限可查总览及评分明细，无资料维护权限不能修改来源；任何入口不得直接填写总分或等级。仅重新计分不创建、完成、驳回、取消或重新激活待办，也不改变既有报价、客户确认及订单；空间结构与人员变化仍按各自业务规则办理。PRJ03 / PRJ08 / PRJ11
AC57	SCRM 核对关联与来源	当前项目只展示其关联客户、项目及选定会话范围的内容。同一客户有多个项目时，不确定归属的消息列为待核实，不混入其他项目。每个提取值可核对来源、原文、消息时间和获取时间；未提及、来源冲突和证据缺失有明确结果。PRJ12

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC58	字段采纳与资料保存	逐项采纳后须保存才更新正式资料；不采纳、取消及保存失败均保持原值。客户属性、到店日期及空间品类分别通过对应维护规则更新。保存前展示空间、品类或计分附件的变化及影响，保存后复用既有业务规则并重算评分，保留变更依据。聊天中声称已提供图纸不能代替上传及保存有效附件，获取或选择候选值不直接改变报价及订单。PRJ12 / PRJ04 / PRJ07 / PRJ11
AC59	真实性评估与核实记录	评估展示核对范围、一致项、差异项和待核实项，并可查看依据。PM 补充证据及核实说明后保留处理记录；新的矛盾信息需再次核实。无证据不能显示为一致，字段一致不得直接判定项目真实，评估结果不自动计分或办理待办。PRJ13
AC60	智能总结内容与业务边界	总结覆盖有资料支持的需求、项目条件、关注点及待核实事项，显示来源范围和生成时间，重要结论可追溯。不引用其他项目，不虚构承诺；生成或刷新总结不修改档案、不触发审批、不改变待办及报价状态，内部总结与证据不自动对客发布。PRJ14
AC61	SCRM 与档案权限	无项目查看权限不能读取本项目结果；无对应会话权限不能获取或查看其内容及原始记录；无资料维护权限不能采纳或修改。直接请求和页面入口执行相同校验。仅有查看权限不能通过采纳操作更新客户、邀约、项目或空间资料。PRJ12 / PRJ13 / PRJ14
AC62	核对与总结更新异常	获取或生成失败时保留上次成功内容及原时间，首次失败显示失败结果并可重试。资料变化后提示更新；历史处理记录保留，新差异不能被旧核实结果覆盖。核对期间原资料被修改时，保存前展示最新差异供再次确认。PRJ12 / PRJ13 / PRJ14
AC63	历史版本与重复提交	同次提交重试只留一版；保存、失败和同步未完成不成为已发布历史。旧资料缺失时显示未记录，不生成虚构历史。HIST01 / DRAFT02
AC64	批量选择 SM 与独立办理	区域内选择两个不同品类的 SM 后生成两条确认商机待办；跨区域选择两个不同品类的 SM 后生成两条审批待办。分别确认、通过或驳回，其他申请状态不受影响。选择同品类多人、已有待承接或待审批申请、已有原始商机时仍执行去重限制；同次操作重试不重复生成。OPP01 / OPP02 / OPP03 / OPP04 确认/审批待办成功生成后，来源项目待办自动完成；申请尚未承接或审批不影响该完成结果。
AC65	项目与客户报价清单一致	项目报价总览、客户报价清单及两端历史明细采用相同的 16 项字段及顺序；同一提交版本的产品、产品图片、数量、单价、金额和备注一致。项目资料、空间导航、关键金额和品类占比按原规则展示。历史明细保留提交时的字段值，不读取后续编辑资料，不进入当前金额合计。OV01 / CLIENT08 / CLIENT09 / HIST01
AC66	待办排序与新增记录	首次进入和重置后按本次到达时间倒序排列，新生成的待办位于顶部，同一时间到达的记录刷新后次序稳定。处理时间或资料修改时间不改变到达排序；手动选择“停留最久”后，筛选和新增记录仍保留该排序。查看权限、关系及状态筛选继续生效。TODO01
AC67	报价清单分页与查看范围	项目报价清单按产品行分页，默认每页 10 项，可切换 20 或 50 项，序号跨页连续。切换项目、空间、品类或搜索条件后回到第一页；翻页保留筛选，详情关闭后保留页码，金额合计不随页码改变。客户总览的品类筛选与计价汇总使用同一查看范围，明细、金额及确认状态同步更新。OV01 / CLIENT01 / CLIENT03

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC68	设计发起资料沉淀与类型锁定	设计师在发起时确定并写回项目。洗图报价空间及品类由设计成果提供，提交不改项目，PM 同步才更新档案；设计服务生成三项关联任务，成果与承接报价无前后门禁。CUS01 / DES01 / OPP07
AC69	项目待办自动完成与异常重试	区域内分配、跨区域申请、转介绍申请均在成功生成对应确认或审批待办后自动完成来源项目待办，不提供手动结束。无有效 SM、校验失败或生成未完成时仍为待处理；重试不重复生成已成功部分。后续分配其他品类通过项目详情或项目待办的商机分配入口；申请驳回或重提不重开原项目待办，也不改变其他申请结果。OPP03 / TODO06 / FLOW04
AC70	跨入口完成与负责人交接	从项目或商机入口完成对应业务后，同步完成精确关联待办。交接 PM 或 SM 后，相关未完成待办、编辑权限和总览负责人同步更新；已完成处理人与历史报价不改写。失败或重复提交不产生半完成记录或重复任务。TODO03 / TODO05
AC71	暂无与设计类型切换	暂无可普通保存，也可改为任一设计类型或从列表发起。切换后只能保存并发起，确认设计师及日期；非暂无禁止再次更改类型，直接请求同样拒绝。暂无不展示设计状态；设计评分按实际已保存资料计算。PRJ01 / PRJ05 / PRJ07 / PRJ09
AC72	设计资料同步与适用前置	两种设计提交成果后产生 PM 设计确认待办，列表确认仅打开；同步更新适用资料、附件和评分并完成待办，驳回退回原设计师。洗图报价同步后才开放产品商机；独立设计商机及报价无需等待成果同步。失败不改原记录和开放条件，类型仍锁定。DES01 / PRJ06 / PRJ08 / OPP07
AC73	设计驳回后重提	PM 填原因驳回，原设计师待办重新待处理；历史提交和驳回保留。设计师修改重提后生成下一次确认记录，前次记录不改写；不同项目和需求不混用。DES01
AC74	商机前置记录和销售阶段	待接受、已拒绝在商机管理及项目详情采用与正常商机一致的业务名称，仅关联待办操作。承接、创建报价、确认报价、ERP 实际备货及交付结束依次更新状态；客户确认不算交付。产品实收≥20% 且有产品信息后仍须 PM/SM 在 ERP 备货。FLOW02 / OPP03 / ORDER02
AC75	项目成交与输单	部分或全部商机进入交付更新项目状态，已完成仍计成交。项目仅待成交可输单，商机已完成不可输单，已输单不可恢复；项目和商机输单互不自动传播。PRJ05 / OPP03 商机分配从项目详情或项目待办办理，项目管理列表不提供创建商机。PRJ08
AC76	创建编辑与列表设计入口	发起设计待办时选择最终设计师并同步项目；项目表单无设计师选择。设计服务同次承接邀请属于该设计师；后续可继续选择其他设计师，不重复分配。CUS01 / OPP07
AC77	项目商机进度矩阵	点击项目状态进入矩阵，品类行和完整的 8 个状态列准确展示原始、加单及设计记录。前置卡片仅打开关联待办，商机卡片打开正确详情；权限、项目成交计算和列表位置保持一致。PRJ15 / FLOW02
AC78	商机停留时间及 10 天边界	新状态记录进入时间，同状态编辑或交接不重置；恰好 10 天不警示，超过 10×24h 标记。终态已结束，缺可靠历史时间未记录，重返阶段按本次时间计算。OPP08
AC79	设计与承接期望日期	设计交付和PM审核期限独立保存。驳回重提原审核更新本次期限及待处理状态，历史期限和原因保留；不改原设计任务截止。TODO07 / DES01

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC80	催办权限与自办任务	只有当前发起人可催本人发起且负责人非本人的待处理事项，项目待办无入口；报价发起人 PM 可催，SM 不因负责报价获得发起人催办权。未完成 PM 交接更新归属，已完成历史不改。TODO08 / DRAFT01 / TODO05
AC81	催办频率与失败重试	同一待办 24 小时最多成功一次；换入口、刷新、换负责人或重提不重置。并发不重复发送，失败不消耗成功额度；完成、驳回或自办任务拒绝催办，不改变原期限或业务状态。TODO08 / NOTI08
AC82	催办卡片与精确定位	向当前负责人发送，记录实际催办人、期望日期与发送结果；链接定位同一待办并重新校验权限。发送成功不完成业务；失败可追溯且可重试，结果未知先核对原请求。NOTI08 / NOTI05 / NOTI06
AC83	采购设计拉商机前置的跨入口一致性	发起即洗图报价并锁定，但项目待办、项目详情、旧页面直接提交及申请重提均须待关联 PM 同步完成后才可分配。设计师提交、仅打开核对、驳回或保存失败不解锁；成功同步后仍执行人员资格及去重。PRJ08 / DES01 / OPP03
AC84	独立设计成果与报价双线	设计服务创建生成项目、设计及确认商机待办，项目待办保持待处理。接受后生成商机及报价待办，不等待设计成果。后续项目任务或详情可继续拉其他设计师，成功分配才完成源项目待办。DES01 / OPP07
AC85	发起设计的取消、失败及重复提交	两种设计类型表单缺少设计师时不能进入发起确认；确认带入或改选的最终人员均须合资格。取消确认、无效人员、日期缺失及保存失败保持原项目类型、设计师和记录，不留下部分项目或待办，当前输入保留供重试。重试同次保存返回原项目及原待办；已发起项目从查看入口定位正确记录，不能再次发起或改类型。CUS01 / PRJ01 / PRJ03
AC86	费用订单直接创建与委派	项目与商机可创建费用订单或发起费用待办，发起不含金额；接收人填写金额，可补充附件及备注，经办资料随订单和 ERP 请求留存，原发起资料不被覆盖；成功创建及提交 ERP 后完成精确关联待办。费用类型单独展示，商机费用同时在项目与商机留存。ORDER03
AC87	费用待办原记录重提及失败回滚	驳回原因留存；发起人编辑同一待办后重新提交，不另建待办。无效金额、关联变化、权限不足或保存失败，不创建订单、不完成待办。重试不重复建单。ORDER03
AC88	费用催办与报价分离	费用待办沿用 24 小时催办限制及通知，保留历史。费用订单不占用报价记录，不完成报价待办，不影响客户确认版本。ORDER03
AC89	PM 报价完成结果通知	报价保存、提交、客户确认及负责人确认分别验证；仅负责人确认报价成功完成原报价待办后通知当前 PM，准确关联商机、原待办及报价版本。同人办理与客户确认不漏发；重复确认不重复发送。NOTI09 / ORDER01
AC90	驳回通知及原记录重提	各可驳回待办保存成功后通知原发起人；设计确认驳回通知原设计师，原因及实际处理人保留为本次快照。入口定位原待办；失败保存不通知，重提不另建待办。NOTI09 / TODO06
AC91	GDS精确双向关联及回执幂等	设计任务发送、GDS完成回传、PM审核生成与两边同步保持同任务及版本；错误处理人、旧版本或关联不一致不能完成，重复回执不重复生成，失败重试保留原记录。DES02

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC92	设计师编辑与PM只读空间	设计师可编辑原设计确认待办的空间和品类并重提；PM核对及项目编辑只读空间，可调品类。保留历史、恢复待处理、清除当前驳回并通知PM。DES01
AC93	项目和商机关联待办持续更新	项目范围含后续新增承接、报价及设计审核；待接受邀请接受成BU商机后，商机关联范围继续显示报价待办。其他品类、商机及加单不混入；待处理卡片默认待处理。TODO02

林家杰参与需求评审并按功能验证可运行结果；研发在提测前完成各自接口或页面自检。每次验收均核对关联空间、金额、当前已发布报价版本、客户确认时保存的报价内容，以及待办的来源记录。错价、越权、丢失数据、重复业务、确认错误或主流程阻断均为上线阻断缺陷。

7.4 可直接验算的业务样例

验收样例：客厅、卧室含家具；客厅、书房含灯饰。家具 SM 完整提交客厅 ¥720、卧室 ¥1,440；灯饰 SM 完整提交客厅 ¥360、书房 ¥720。每位 SM 仅负责一个品类，各品类覆盖其全部相关空间。币种 USD，1 USD = 7.2 CNY。

检查点	应得到的结果
当前报价	家具 $300、灯饰 $150，总计 $450；家具占 66.7%。
客户确认家具	直接确认家具当前 $300，已确认金额 $300；报价待办仍待处理。
负责人确认灯饰报价	客户尚未确认灯饰时，SM 仍可确认已报价 $150，传输 ERP 并完成灯饰报价待办。
修改灯饰仅保存	灯饰工作内容改为 $200，当前总览及已传输报价仍为 $150。
灯饰重新提交	总览更新为家具 $300、灯饰 $200，总计 $500；灯饰最新报价已报价，旧版本与确认保留。若原单已确认报价且未备货，更新同一 ERP 订单。
商机加单	家具原单 $300 保持。只选择客厅新增 $100，在独立加单商机创建唯一报价单，确认报价后传输独立加单订单并关联原订单。
空间更名	受影响未备货报价转已保存，总览待更新、未确认，报价待办恢复；核对当前名称并重新提交。只调序不重置。

08 业务规则与发布验收

以下规则在待办中心、项目档案、项目报价总览、客户线上报价总览和企业微信通知中保持一致。

业务事项	执行规则
项目与设计	项目先建立，设计师提交后交 PM 确认或驳回，PM 手动同步项目档案；不生成创建项目待办。CUS01 / DES01 / PRJ01
产品与设计商机	区域内产品 SM 与设计师分别确认；产品跨区域和转介绍仍按审批规则。确认或审批成功后生成报价待办。OPP03 / OPP07
一商机一报价	创建报价即归属商机，不允许重复创建；修改与提交历史沿用原单号。DRAFT01
报价保存及提交	保存不发布；提交校验当前空间名称、品类、范围，不校验顺序；更新两端总览与历史。DRAFT02
两类确认	客户直接确认与负责人确认报价分别记录；已报价或已确认均可人工确认传输 ERP，完成报价待办。CONF03 / ORDER01
空间变更	先展示影响，受影响可编辑报价转保存、总览待更新、未确认、报价待办恢复；移除品类取消未完成报价待办。PRJ04
备货分界	备货前提交更新当前原报价及订单，保存不更新；已备货原单冻结。产品和设计商机均可随时独立加单，不受阶段限制。ORDER02 / OPP06
权限与交接	查看权限不等于办理权限；交接迁移当前所有权与未完成待办，保留历史人及唯一 SM。TODO03 / TODO05
评分及档案	资料、评分、证据核对与智能总结各自留痕，不替代报价、收款或现实真实性。PRJ09–PRJ14

发布验收：AC01–AC93 全部通过；本期各模块功能与流程一致，关联空间、金额、处理状态、当前已发布报价版本及待办负责人在相关页面和业务记录中保持一致，并能够核查；PC 与手机核心路径通过；权限正确；同步异常可恢复；无错价、越权、丢失数据、重复业务和主流程阻断；上线及回滚方案验证完成。